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ласти и Мусоросортировочный комплекс мощно-
стью 250 000 тонн в год в Красносулинском районе
Ростовской области. Планировочная организация

земельного участка. Содержание.
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1 2 3
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка

870-00-ПЗУ.С Содержание 2-3
870-00-ПЗУ.СП Состав проектной документации 4-5

Текстовая часть

870-00–ПЗУ.ТЧ
а) характеристика земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капи-
тального строительства

размещения объекта капитального строительства

6

б) обоснование границ санитарно-защитных зон
объекта капитального строительства в пределах
границ земельного участка

12

в) обоснование планировочной организации зе-
мельного участка в соответствии с градострои-
тельным и техническим регламентами либо доку-
ментами об использовании земельного участка
(если на земельный участок не распространяется
действие градостроительного регламента или в
отношении его не устанавливается градострои-
тельный регламент)

13

г) технико-экономические показатели земельного
участка, предоставленного для размещения объек-
та капитального строительства

18

д) обоснование решений по инженерной подготовке
территории, в том числе решений по инженерной
защите территории и объектов капитального строи-
тельства от последствий опасных геологических
процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых
вод

18

е) описание организации рельефа вертикальной
планировкой 29

ж) описание решений по благоустройству террито-
рии 30

з) зонирование территории земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капи-
тального строительства, обоснование функцио-
нального назначения и принципиальной схемы
размещения зон, обоснование размещения зданий
и сооружений (основного, вспомогательного, под-
собного, складского и обслуживающего назначения)
объектов капитального строительства – для объек-
тов производственного назначения

зонирование территории земельного участка

33
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и) обоснование схем транспортных коммуникаций,
обеспечивающих внешние и внутренние (в том чис-
ле и межцеховые) грузоперевозки

36

к) характеристика и технические показатели
транспортных коммуникаций (при наличии таких
коммуникаций)

39

л) обоснование схем транспортных коммуникаций,
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к
объекту капитального строительства
(для объектов непроизводственного назначения)

40

Приложение А
Расчет объема перевозок 40

Графическая часть

870-00-ПЗУ-1 Ситуационный план 42

870-00–ПЗУ-2 Общие данные 43

870-00–ПЗУ-3 Схема планировочной организации земельного
участка М 1:1000 44

870-00-ПЗУ-3.1 Схема внешних транспортных коммуникаций
М 1:5000 45

870-00–ПЗУ-4 План организации рельефа М 1:1000 46

870-00–ПЗУ-5 План земляных масс М 1:1000 47

870-00–ПЗУ-6 План-схема рекультивации полигона М 1:1000 48

870-00–ПЗУ-7 План благоустройства; план озеленения М 1:1000 49

870-00–ПЗУ-8 Сводный план инженерных сетей М 1:1000 50

870-00-ПЗУ-9 Разрезы 1:1,2:2,3:3,4:4. Технологическая схема
устройства анкерной траншеи. 51

870-00-ПЗУ-10
Система сбора и отвода биогаза

52

870-00-ПЗУ-11 Схема рекультивации 53

870-00-ПЗУ.КР-12 Продольный профиль нагорной канавы №1 54

870-00-ПЗУ.КР-13 Продольный профиль нагорной канавы №2 55

870-00-ПЗУ.КР-14 Гидравлический расчет нагорных канав 56

870-00-ПЗУ.КР-15 Камера гашения 57

870-00-ПЗУ-16 Поперечные профили. Нагорная канава №1 58
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870-00-ПЗУ-17 Поперечные профили. Нагорная канава №2 59

870-00-ПЗУ-18 Продольный профиль кольцевого противопожар-
ного проезда вдоль нагорной канавы №1 60

870-00-ПЗУ-19 Продольный профиль кольцевого противопожар-
ного проезда вдоль нагорной канавы №2 61

870-00-ПЗУ.КР-20 Продольный профиль ПРП1. Пруды-накопители
фильтрата. 62

870-00-ПЗУ.КР-21 Поперечный профиль ПП1, ПП2. Пруды-
накопители фильтрата. 63

870-00-ПЗУ.КР-22 Поперечный профиль ПП3, ПП4. Пруды-
накопители фильтрата. 64

870-00-ПЗУ.КР-23 Поперечный профиль ПП5. Пруды-накопители
фильтрата. 65

870-00- ПЗУ.КР-24 Лоток бетонный при поперечном наезде на
ПК8+3,58 66

870-00- ПЗУ.КР-25 Лоток бетонный при поперечном наезде на
ПК14+78,22 67
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сти». Планировочная организация земельного участка.

Текстовая часть

Стадия Лист Листов
П 4

ГИП Фрисс 04.22
олиг
он
захо
роне

г. Ростов-на-ДонуН.Контр. Воробьева 04.22И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.
и 
да
та

В
за
м.

 и
нв

. №
С
ог
ла
со
ва
но

6

Текстовая часть
а) характеристика земельного участка, предоставленного для

размещения объекта капитального строительства

Земельный участок с кадастровым номером 61:18:0600022:567 площадью 23,0 га

под строительство объекта: «Полигон захоронения твердых коммунальных отходов и

мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год» расположен в южной

части Красносулинского района Ростовской области, юго-западнее пгт. Аютинский, на

месте отработанного карьера песчаника.

На основании Градостроительного плана земельного участка № РФ-61-4-18-2-09-

2021-0010, проектируемый участок относится к категории: «земли промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного

специального назначении».

В соответствии с Договором № 46 от 24.06.2013 проектируемый земельный участок

находится в аренде ООО «Экострой-Дон» сроком на 49 лет (с 24.06.2013 до 23.06.2062).

К северной границе прилегает участок с кадастровым номером

61:18:0600022:636 и располагается на землях с аналогичной категорией. Однако, не-

смотря на указанную категорию земель, участок в настоящее время используется под

сельскохозяйственные нужды. Возделываемой культурой в настоящее время (на период

июня 2019 г.) является пшеница. С востока землеотвод граничит с участком с кадастро-

вым номером 61:18:0600022:600, который принадлежит к сходной категории земель, т.е.

к землям промышленности. В настоящее время участок свободен от каких-либо застро-

ек и не используется. Кроме того, также с востока расположен участок с кадастровым

номером 61:18:0600022:835 и относится к землям сельскохозяйственного назначения

для выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. В настоящее время

участок является не возделываемым. С юга землеотвод граничит с участком кадастро-

вым номером 61:18:0600022:659, который расположен на землях промышленности. С

юго-западной стороны к участку прилегает участок с кадастровым номером

61:18:0600022:529 и располагающийся на землях сельскохозяйственного назначения. В

настоящее время участок не возделывается.

Земли сельскохозяйственного назначения, примыкающие к участку проектирования
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с кадастровыми номерами: 61:18:0600022:529, 61:18:0600022:835 (нанесены на ситуа-

ционной карте-схеме - лист ПЗУ–1) не используются для выращивания сельскохозяй-

ственных культур (приложение - соответствующие письма собственника земельного

участка 61:18:0600022:529, отдела сельского хозяйства администрации Красносулинско-

го района (61:18:0600022:835)).

В 417 м в северо-восточном направлении от участка расположена балка Медвежья

с прудом (земельный участок 61:18:0600022:858, земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: очистные сооружения (пруды-отстойники) пастби-

ща).

От проектируемого участка в юго-восточном направлении от 281 м и в восточном

направлении от 385 м протекает р. Аюта. Ширина водоохранной зоны реки, согласно ст.

65 ВК РФ, составляет 100 м.

В юго-западном направлении от участка на расстоянии от 276 м располагается

балка Куцая.

Расстояние до сельскохозяйственных угодий: от 0 м в восточном направлении; от

257 м в северном направлении, от 592 м в западно-северо-западном направлении, от

403 м в юго-западном направлении, от 761 м в юго-восточном направлении.

Участок строительства расположен вне населенного пункта и жилой застройки к

юго-западу от кадастровой границы пгт. Аютинский, г. Шахты. Ближайшая жилая за-

стройка (частные домовладения п. Аюта) находится по ул. Крупская на расстоянии 860

м к северо-востоку. С юга в 650 м находится кадастровая граница п. Весёлый. До бли-

жайшей жилой застройки (частные домовладения по ул. Садовая п. Весёлый) - 962 м. В

северо-северо-восточном направлении на расстоянии от 584 м расположена рекреаци-

онная зона (база отдыха и "Южный парк птиц "Малинки"). Расстояние до границы «Юж-

ного парка птиц «Малинки» составляет 631,75 м.

Расстояние до земель промышленности от 0 м (граничит).

Расстояние до лесохозяйственного ландшафта: от 567 м в северо-северо-

восточном направлении, от 537 м в северо-западном направлении, от 553 м в западно-

северо-западном направлении, от 325 м в юго-западном направлении, от 1037 м в юго-

восточном направлении.

Расстояние до земель транспорта: а/д М-4 «Дон» - Новошахтинск-Украина от 1748

м в юго-западном направлении (земельные участки 61:28:0600002:679 и

61:28:0600002:671); земельный участок 61:18:0600022:568 (разрешенное использова-

ние: автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, объекты придорожного

сервиса) от 1416 м в восточном направлении; также небольшие грунтовые и асфальти-

рованные дороги без кадастровых номеров располагаются от 0 м от участка.
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В 1740 м юго-западнее полигона проложена автодорога А270 направления Ново-

шахтинск - Майский.

При выборе проектируемого участка для размещения полигона захоронения твер-

дых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса учитывались следую-

щие требования:

- отсутствие особо охраняемых природных территорий, водоохраны зон водоемов,

лесного фонда в ближайшем окружении полигона и завода;

- наличие расстояния не менее 15 км от ближайшего аэропорта;

- возможность организации и соблюдения границы и режима санитарно-защитной

зоны;

- близость к источникам отходов (короткое «плечо» подвоза).

Согласно ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Терми-

ны и определения» полигон захоронения отходов – это ограниченная территория,

предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения

отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и

окружающую природную среду. Являясь комплексом природоохранительных сооруже-

ний, полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом предназначены

для сортировки, складирования, изоляции и обезвреживания твердых коммунальных

отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных

вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микро-

организмов.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции отходов на полигонах вы-

полняются механизировано. Захоронение твердых коммунальных отходов на санитар-

ных свалках (полигонах) в мировой практике остается лидирующим среди множества

различных способов их ликвидации. Такой способ применяется практически во всех
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климатических зонах мира, в самых разнообразных геологических условиях. Основная

задача полигона - надежно хранить отходы до завершения процесса их нейтрализации,

препятствовать проникновению жидкого фильтрата тела полигона в грунт.

Схема планировочной организации земельного участка разработана на материа-

лах инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Ингео» в 2017 году.

Предоставленная топографическая съемка выполнена в масштабе 1:500 с сечением

рельефа горизонталями через 0,5 м, в системе координат – МСК61 и Балтийской си-

стеме высот 1977 года.

В геоморфологическом отношении проектируемый земельный участок расположен

на правобережном склоне реки Аюта и представляет собой чашу отработанного карье-

ра с формой неправильного многоугольника. Северная стенка сложена песчаником, в

центральной части оставлены нетронутые целики песчаника, на всей территории рас-

положены беспорядочные отвалы породного грунта. В понижениях рельефа, где отсут-

ствует техногенный грунт скапливаются поверхностные талые воды, образуя локаль-

ные водоемы, высыхающие летом. Ложе карьера подстилается водонепроницаемыми

глинистыми сланцами, что и послужило причиной образования в рыхлых техногенных

грунтах техногенного водоносного горизонта.

Климат Красносулинского района умеренно–континентальный умеренного пояса.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» рассматриваемая территория

по схематической карте климатического районирования расположена в подрайоне III-В

и характеризуется следующими показателями:

– температура наиболее холодных суток – минус 27 0С;

– температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 22 0С;

– преобладающее направление ветра декабрь-февраль и июнь-август – восточное;

– нормативный скоростной напор ветра на высоте до 10,0 м от поверхности земли для

III ветрового района по СП 20.13330.2011 – 0,38 кПа (38 кг/м2);

– расчетная снеговая нагрузка от веса снегового покрова на 1,0 м2 горизонтальной

поверхности для I снегового района по СП 20.13330.2011 – 0,5 кПа (50 кг/м2).

Метеорологические данные, представленные Ростовским центром по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом ФГБУ «Северо-

Кавказское УГМС» (Ростовский ЦГМС) следующие:

- средняя годовая повторяемость направления ветра и штилей, %:

С СВ    В    ЮВ    Ю    ЮЗ    З    СЗ Штиль

10 18    26     9      4      15 11     7 12

– скорость ветра, повторяемость которой не превышает 95 % составляет – 9 м/с;
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– расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца –

минус 7,8 °С;

– расчетная средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца –

+29,6 °С;

– расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее жаркого месяца – +23,0

°С;

– коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А составляет 200.

В течение года преобладают ветры восточных направлений.

Наибольшая расчётная глубина промерзания почвы – 1,00 м.

Согласно СП 47.13330.2012 (приложение А, таблица А.1) участок работ по

сложности инженерно-геологических условий относится ко III категории сложности,

уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений – нормальный.

Согласно Отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ООО

«Ингео» (г. Шахты) в 2017 г. (5813-17-ИГИ) исследуемый участок относится к области

открытого Восточного Донбасса. Для его строения характерным является

повсеместное развитие пород каменноугольного возраста, залегающих на

незначительных глубинах (абс. отм. от 0,5 до 70 м). В тектоническом плане участок

приурочен к Шахтинско-Несветайской синклинали, ось которой имеет общее падение

на юго-восток. Под объектом проектирования отсутствуют месторождения

углеводородного сырья.

В геологическом строении участка до глубины 5,0-12,0 м принимают участие

каменноугольные отложения, представленные песчаниками и глинистыми сланцами

перекрытые маломощным чехлом верхнечетвертичных глин, с поверхности

перекрытые техногенными грунтами.

На участке проектирования выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

- ИГЭ-1 – tQiv - Tехногенный дресвяный грунт-перемещенный грунт породного отвала,

обломки песчаника и глинистого сланца, обломки средневыветрелые, заполнитель

суглинок легкий, твердой консистенции до 30-40%. Мощность техногенного слоя

составляет 0,1-6,80 м;

- ИГЭ-2 – dQIII - Глина желто-бурая, твёрдой консистенции, с включением карбонатов,

вскрыта в северной части участка скв. №№ 41, 42, 43. Мощность слоя составляет 0,80-

6,90 м;

- ИГЭ-3 – С2 - Скальный грунт - песчаник серый, слабовыветрелый, очень плотный.

Вскрытая мощность слоя составляет 0,20-5,70 м;

- ИГЭ-4 – С2 - Скальный грунт - глинистый сланец, темно-серый, невыветрелый, очень

плотный. Вскрытая мощность слоя составляет 0,20-5,90 м.
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Коэффициент фильтрации для глин ИГЭ-2 принят по таблице зависимости

коэффициента фильтрации от верхнего предела пластичности, разработанной ООО

«Севкавнипиагропром», на большом сопоставительном материале и составил - 0,097

м/сут.

Коэффициент фильтрации для грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-3, ИГЭ-4 принят по литературным

данным:

- для дресвяного грунта ИГЭ-1 составляет 15 м/сут. (Инженерно-геологические условия

г. Ростова-на-Дону, К.А. Меркулова, г. Ростов-на-Дону, 2006 г, табл. 5.1.1);

- для скальных грунтов ИГЭ-3,4 -0,01 м/сут. (Справочник техника-геолога по инженерно-

геологическим и гидрогеологическим работам. г. Москва, Недра 1982 г., табл. 71).

Нормативная глубина промерзания грунтов для данного района в соответствии с п.

5,5.2 СП 22.13330.2011 составляет 1,0 м (принимается равной средней величине из

ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания).

Из заключения Департамента по недропользованию № 5580 от 06.03.2017 г.

следует, что под участком проектируемого строительства месторождения подземных

вод отсутствуют. Об отсутствии подземных вод в каменноугольных отложениях до

абсолютных отметок 32,73 - 34,90 м свидетельствуют и результаты разведочных работ

для пересчета запасов песчаника на участке II Южно-Аютинского месторождения,

расположенного в 200 м юго-западнее исследуемого участка.

На территории проектируемого строительства проявлений неблагоприятных

геологических процессов не выявлено. На исследуемом участке на период изысканий

(апрель 2017г) вскрыты грунтовые воды типа «верховодка» спорадического

распространения на глубине 0,10 - 4,60м, что соответствует абсолютным отметкам

78,82 - 90,00 м. В марте 2022г вскрыты в скв. 23к на глубине 3,60м (абсолютная

отметка 87,40м).

Водовмещающим грунтом является техногенный дресвяный грунт и останцы

неотработанного в результате добычи песчаника незначительной мощности, где

грунтовые воды в виде линз лежат до полного испарения.

Питание водоносного горизонта типа «верховодка» повсеместно осуществляется

за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также вод поверхностного стока

(дождевых и талых вод).

Водоупором техногенного водоносного горизонта служат очень плотные

невыветрелые глинистые сланцы ИГЭ-4.

Постоянный подземный водоносный горизонт в пределах участка отсутствует.

Для контроля отсутствия подземных вод в каменноугольных отложениях две сква-

жины на площадке проектируемого полигона ТКО (№№ 16 и 32) пробурены на глубину
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50,0м до абсолютных отметок 32,73-34,90м, колонковым способом диаметром 93 мм с

полным отбором керна, по результатам бурения которых подтверждено преобладание

в разрезе глинистых и песчано-глинистых сланцев с незначительными по мощности

прослоями песчаников и полное отсутствие подземных вод до исследуемой глубины.

По сейсмическим свойствам грунты исследуемого участка относятся к II категории.

Площадка проектируемого строительства, в соответствии с картой А и В СП

14.13330.2014 характеризуется сейсмичностью 5 баллов, по карте С – 6 баллов.

Современные инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на

строительство и эксплуатацию проектируемого полигона, не выявлены.

Физико-геологические процессы, влияющие на выбор проектных решений –

отсутствуют.

Постоянный водоносный горизонт в пределах участка отсутствует.

С целью предотвращения подтопления тела полигона ливневыми и паводковыми

стоками с прилегающей территории с более высокими отметками земли проектом

предусматривается водоотводная нагорная канава (п.1.12 «Инструкция по

проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых

отходов»). При подготовке дна котлована проектируемого полигона захоронения

необходимо откачать поверхностные воды, если таковые на период планировочных

работ будут на территории (с помощью насоса Гном 6-10), и только потом начать

работы по устройству защитного экрана основания.

Проектируемая территория свободна от объектов капитального строительства,

надземных и подземных инженерных коммуникаций, зеленых насаждений.

б) обоснование границ санитарно-защитных зон объекта
капитального строительства в пределах границ земельного участка

Санитарно-защитная зона для полигона захоронения ТКО с мусоросортировочным

комплексом согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 25.04.2014)

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и

иных объектов» для мусоросжигательных, мусоросортировочных и

мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год санитарно-защитная

зона составляет 1000 м.

В соответствии с п.3.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от характеристики

выбросов для промышленного объекта и производства, по которым ведущим для

установления санитарно-защитной зоны фактором является химическое загрязнение
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атмосферного воздуха, размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы

промплощадки:

- от организованных и неорганизованных источников при наличии технологического

оборудования на открытых площадках;

- в случае организации производства с источниками, рассредоточенными по

территории промплощадки;

- при наличии наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.

Согласно п. 1.3 ОНД 1-86:

«В зависимости от высоты Н устья источника выброса вредного вещества над уровнем

земной поверхности указанный источник относится к одному из следующих четырех

классов:

а) высокие источники, Н≥50 м;

б) источники средней высоты, Н=10÷50 м;

в) низкие источники, Н=2÷10 м;

г) наземные источники, Н≤2 м».

Все выше перечисленное присутствует на проектируемом объекте, в связи с этим

размеры СЗЗ устанавливаются от границы отведенного земельного участка.

Санитарно-защитная зона установлена на основании «Экспертного заключения на

проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны № 07-14/163 от

19.02.2018» ФБУЗ «ЦГиЭ в РО».

В результате расчетов на период эксплуатации объекта и период ведения

строительных работ не было выявлено превышение 1.0 ПДК по всем выбрасываемым

веществам на расчётной площадке и в расчётных точках, таким образом, уточнение

границы СЗЗ с учетом розы ветров на период эксплуатации не требуется, расчет зоны

влияния на период ведения строительных работ также не требуется.

в) обоснование планировочной организации земельного участка
в соответствии с градостроительным и техническим регламентами

либо документами об использовании земельного участка
(если на земельный участок не распространяется действие

градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается
градостроительный регламент)

Данный проект содержит технические решения для проектирования и эксплуатации

объекта, включающего в себя две основные технологические зоны:

мусоросортировочного комплекса (МСК) производительностью до 250 000 тонн в год
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твердых бытовых отходов и полигона захоронения твердых коммунальных отходов

(ТКО) производительностью 157 300 тонн в год, размещаемые на земельном участке с

кадастровым номером 61:18:600022:567 площадью 23,0 га, согласно градостроитель-

ному плану № РФ-61-4-18-2-09-2021-0010.

Местоположение и ориентация проектируемого объекта определились

ситуационными условиями, инженерно-геологическими условиями, рельефом

местности и условиями ветрового режима с учетом всех требований, предусмотренных

нормативными документами по размещению полигона и мусоросортировочного

комплекса.

Планировочная организация земельного участка мусоросортировочного комплекса

разработана с учётом градостроительной ситуации, в композиционной увязке с

существующим ландшафтом и обусловлена технологической схемой зонирования

территории, с соблюдением санитарных и противопожарных требований.

При  размещении  проектируемых  зданий и   сооружений   учитывались   требования

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий».

Объект в целом предназначен для приема, сортировки и переработки твердых

коммунальных отходов (ТКО), крупногабаритных отходов (КГО) и захоронения твердых

коммунальных отходов (ТКО) с исключением воздействия захороненных отходов на

незащищенных людей и окружающую природную среду.

Вместимость и сроки эксплуатации объекта определены на наихудший вариант, с

учетом отбора вторичного сырья из массы поступающих отходов.

На проектируемом мусоросортировочном комплексе предусмотрено из общей массы

поступающих ТКО и КГО извлечение ценных утильных компонентов для вторичного

использования, при этом прессуемые направляются на прессование и брикетирование,

а не прессуемые вывозятся на производственные участки для накопления объемов

согласно технологическому регламенту и далее доставляются на переработку по

назначению. Неотсортированные компоненты вывозятся на полигон захоронения.

Мелкофракционный состав отходов, отделенный механически, также вывозится на

полигон захоронения.

Производительность мусоросортировочного комплекса по сортировке ТКО и КГО –

до 250 000 тонн в год при часовой производительности - 40 тонн в час.

На проектируемом полигоне предусмотрено складирование утрамбованных твердых

коммунальных отходов, прошедших сортировку на проектируемом мусоро-

сортировочном комплексе с укрытием (изоляцией) от внешней среды каждого слоя ТКО

грунтом или инертным материалом с целью надежного их хранения до завершения
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процесса нейтрализации, недопущения проникновения жидкого фильтрата от тела

полигона в грунт.

Местный грунт для укрытия (изоляции) от внешней среды каждого слоя ТКО будет

храниться на соседнем с проектируемым земельном участка с кадастровым номером

61:18:0600022:659 и будет доставляться на проектируемый полигон автомобилем-

самосвалом.

Твердые коммунальные отходы, прошедшие сортировку в объёме до 157 300 тонн в

год планируется доставлять на полигон для захоронения и на площадку био-

компостирования автомобилями-самосвалами типа «мультилифт», закреплёнными за

мусоросортировочным комплексом. Радиационный контроль и взвешивание

осуществляется при поступлении отходов на мусоросортировочный комплекс.

Доставка на территорию захоронения осуществляется согласно рабочей схеме

полигона.

Для бесперебойного функционирования полного цикла основного производства

выделены следующие зоны:

- производственная зона;

- административно-хозяйственная зона;

- зона вспомогательных зданий и сооружений;

- зона прудов накопителя-испарителя фильтрата;

- зона складирования грунта;

- участок захоронения твердых коммунальных отходов,

- участок компостирования.

На территориях указанных зон предусмотрены к размещению следующие основные

и вспомогательные здания и сооружения (нумерация приведена согласно схеме

планировочной организации земельного участка):

1. Административно-бытовой корпус;

2. Производственный корпус;

3. Контрольно-пропускной пункт;

4. Склад материально-технического снабжения;

5. Мойка большегрузных автомобилей;

6. Блочно-модульная котельная;

7. Насосная станция пожаротушения;

8. Пожарные резервуары;

9. Регулирующий резервуар;

10. Крытая площадка накопления вторсырья (прессованных и обвязанных тюков);

11. Крытая площадка раздельного накопления стеклобоя и черного металла;
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12. Резервуар технической воды;

13. Накопительная емкость производственных стоков;

14. Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков;

15. Площадка для измельчения КГО (дробление и накопление КГО);

16. Подземный бак отстойник 10м3;

17. Площадка для машин, не прошедших радиационный контроль;

18. Очистные сооружения ливневых вод;

19. Канализационно-насосная станция;

20. Площадка временного хранения ТКО;

21. Стоянка спецтехники;

22. Дезинфицирующая ванная на выезде;

23. Автопарковка для сотрудников;

24. Дизельная электростанция ГрандМоторс ГМ220IVC

25. Весы автомобильные;

26. Весовая контейнерного типа;

27. Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ;

28. Шлагбаум;

29. Рамка радиационного контроля;

30. Бытовой блок контейнерного типа;

31. Очистные сооружения для фильтрата с КНС;

32. Площадка АЦ;

33. Контейнерная автозаправочная станция КАЗС-15;

34. Дезинфицирующая ванная на въезде;

35. Площадки для спецтехники;

36. Площадка для складирования грунта и дорожных плит;

37. Зона захоронения ТКО;

38. Пруды-накопители фильтрата;

39. Дренажная система отвода фильтрата;

40.1. Водоотводная нагорная канава №1;

40.2. Водоотводная нагорная канава №2;

41. Контрольные колодцы;

42. Временные подъезды и разворотные площадки;

43. Уборные (биокабинка);

44. Выгреб;

45. Емкость для накопления очищенных стоков V=60куб.м.;

46. Емкость для накопления концентрата V=60куб.м.;
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47. КНС очистных сооружений фильтрата;

48. Площадка для инсинератора;

49. Участок компостирования;

50. Подземный резервуар аварийного слива;

51. ЛНС2;

52. Резервуары условно чистых дождевых стоков.

Производственный корпус предназначен для размещения линии мусоросортировки,

а также прессования отсортированного вторсырья с последующим вывозом на

переработку, и вывозом «хвостов» на полигон захоронения.

Вспомогательные здания и сооружения участвуют в снабжении

мусоросортировочного завода вспомогательными системами: теплоснабжением,

электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, а также обеспечивают

нормативные запасы расходных материалов, вторсырья.

В зоне прудов накопителей-испарителей фильтрата расположены два пруда: пруд-

накопитель и пруд-испаритель фильтрата.

В зоне складирования грунта осуществляется временное хранение изолирующего

грунта и дорожных плит.

На участке захоронения ТКО размещён полигон ТКО, участок компостирования,

объездная дорога, водоотводная канава №1, водоотводная канава №2.

Очистка фильтрата осуществляется станцией очистки фильтрата "СОС-35.БМ.О"

производства ООО "Осмотикс" (г. С.-Петербург).

На въезде и выезде с участка захоронения ТКО, в хозяйственной зоне,

предусмотрены контрольно-дезинфицирующие железобетонные ванны длиной 11,0 м,

шириной 3,6 м, глубиной 0,3 м для обмыва и дезинфекции колес транспортных

средств.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТКО на полигоне

выполняются механизировано.

Техника, работающая на полигоне, будет заправляться передвижным топ-

ливозаправщиком в хозяйственной зоне на бетонной площадке.

Для доставки отходов к месту захоронения проектируется временная подъездная

дорога с разворотной площадкой для мусоровозов, выложенная переносными

дорожными плитами. Временная дорога увязана с основным подъездом к зоне захо-

ронения отходов и имеет допустимый продольный уклон (не более 50 ‰). Перекладка

сборных железобетонных плит временного съезда производится с нижнего слоя

складирования ТКО на вышележащий при помощи автокрана. Перекладка плит

осуществляется по мере нарастания высоты отходов и заполнения котлована.
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Основной автомобильный въезд-выезд и вход на участок мусоросортировочного

завода организован с юго-восточной стороны с примыканием к существующей дороге.

С юго-западной стороны участка предусмотрен второстепенный технологический,

эвакуационный выезд.

г) технико-экономические показатели земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства

№
п/п Наименование показателей Ед.

изм.

В границах
земельного
участка

1 Площадь земельного участка, всего м2 230 000,0
в т. ч.:
Площадь застройки м2 4704,19
Площадь твердых покрытий м2 31628,00
Площадь озеленения (газон) м2 15957,81
Площадь территории под водоотводной кана-
вой и водовыпусками

м2 3772,00

Площадь зоны складирования грунта м2 3 640,00
Площадь неиспользованного* участка м2 10776,00
Площадь территории зоны захоронения отхо-
дов м2 152 973,00

Площадь зоны прудов-накопителей фильтрата м2 6 549,00

2 Высота складирования полигона (над уровнем
земли) расчетная м 16,5

*Неиспользованный участок – территория в проектирование не входит

д) обоснование решений по инженерной подготовке территории,
в том числе решений по инженерной защите территории и объектов
капитального строительства от последствий опасных геологических

процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод
Виду того, что на исследуемом участке на период изысканий вскрыты грунтовые

типа «верховодка» спорадического распространения на глубине 0,10 - 4,60 м, а

питание водоносного горизонта типа «верховодка» повсеместно осуществляется за

счет инфильтрации атмосферных осадков, а также вод поверхностного стока

(дождевых и талых вод), принято решение по устройству водоотводной нагорной кана-

вы, которое наряду с созданием защитного экрана, позволит предотвратить затопле-

ние и подтопления тела полигона ливневыми и паводковыми стоками с прилегающей

территории с более высокими отметками земли.
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Водоупором техногенного водоносного горизонта служат очень плотные

невыветрелые глинистые сланцы ИГЭ-4.

Постоянный подземный водоносный горизонт в пределах участка отсутствует.

Для контроля отсутствия подземных вод в каменноугольных отложениях две сква-

жины на площадке проектируемого полигона ТКО (№№ 16 и 32) пробурены на глубину

50,0 м до абсолютных отметок 32,73-34,90м, колонковым способом диаметром 93 мм с

полным отбором керна, по результатам бурения которых подтверждено преобладание

в разрезе глинистых и песчано-глинистых сланцев с незначительными по мощности

прослоями песчаников и полное отсутствие подземных вод до исследуемой глубины.

С учётом создания защитного экрана основания зоны складирования, зоны био-

компостирования и зоны прудов-накопителей, обеспечивается надежная защита почвы

от химического воздействия свалочного фильтрата.

Учитывая сложившуюся ситуацию и рельеф местности, проектом решено

производить укладку отходов по следующей схеме: заполнение первого котлована,

расположенного ближе к административно-хозяйственной зоне; затем заполнение

второго котлована; после заполнения обоих котлованов ведется захоронение

поступающих отходов от существующего уровня земли и с учетом заложения внешних

откосов 1 : 2 до максимально возможной высоты. Днище котлована запроектировано с

уклоном не менее 5 ‰ в сторону смотровых колодцев, из которых фильтрат по трубам

направляется в проектируемые пруды накопители-испарители фильтрата. Пруды

выполнены в количестве двух штук, перелив осуществляется через насыпную плотину.

Сбор поверхностных вод с тела полигона и фильтрата осуществляется дренажной

перфорированной трубой «Перфокор DN/ON 400 SN24» с внешним Ø 400 мм, которую

укладывают на защитный экран основания полигона в траншею с их щебеночной

обсыпкой. Далее по неперфорированной трубе «Корсис Протект DN/OD 400 SN24»с

внешним Ø 400 мм фильтрат направляется в проектируемые пруды-накопители

фильтрата. Для контроля за непрерывной работой дренажной системы проектом

предусмотрено устройство контрольных колодцев.

Рядом с прудами накопителями фильтрата запроектированы очистные сооружения

фильтрата с емкостями для накопления очищенных стоков V=60 куб. м (2 шт.) и

емкостью для накопления концентрата V=60 куб. м (1 шт.).

Очищенные стоки используются в засушливый период для увлажнения захороненных

отходов. Концентрат (сток с повышенной концентрацией примесей) размещается на

теле полигона.

Подъезд к накопителю фильтрата и очистным сооружениям осуществляется по

асфальтобетонному проезду.
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Для создания защитного экрана основания зоны складирования, надежно

защищающего почву от химического воздействия свалочного фильтрата, проектом

предусматривается описанный ниже вариант согласно СП 320.1325800.2017;

Информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям

(размещение отходов производства и потребления) ИТС 17-2016; «Рекомендациям по

проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО», М.-2009. В проекте

предусматривается устройство противофильтрационного экрана (далее ПФЭ)

состоящего из комбинации природных и искусственных материалов, в конструкции

которого в качестве гидроизолирующего слоя используются геотекстильные

бентонитовые маты марки Изобент.

Перед укладкой бентонитовых матов формируется подстилающий слой,

обустройство которого позволяет исключить риск повреждения полотна путем его

растяжения или разрыва. В качестве подстилающего слоя используется слой грунта

толщиной 200 мм с крупностью частиц не более 0,5 мм. Грунт, на который

укладывается материал, должен быть утрамбован. В случае применения ПФЭ из

бентонитовых матов обработка гербицидами не требуется, так как материал стоек к

прорастанию корней.

По спланированному основанию устраивается искусственная гидроизоляция из

геосинтетических бентонитовых материалов марки «Изобент с пленкой АСЛ 100»

толщиной 6+1 мм (производитель – ООО «Изобент»). Эти материалы характеризуются

высокими гидроизолирующими свойствами и химической стойкостью. Гидроизоляция

бентонитовыми матами осуществляется за счёт того, что при гидратации бентонит

увеличивается в объеме и, находясь в ограниченном пространстве под пригрузом,

образует водонепроницаемый гель. Нижний нетканый слой геотекстиля абсолютно

непроницаем для глинистой пасты, а верхний слой способен пропустить некоторое

количество бентонитового геля на поверхность материала, что обеспечивает

способность мата «залечивать» небольшие повреждения, сохраняя надежность

гидроизоляции. Кроме того, бентонитовый мат данного типа термически скреплен с

геомембраной, что обеспечивает защиту от проникновения фильтрата в грунт. Таким

образом, «Изобент с пленкой АСЛ 100» обеспечивает двойную степень защиты.

Противофильтрационные бентонитовые материалы «Изобент», ввиду особенностей

геотекстильного каркаса, используются в сложных гидрогеологических условиях, они

выдерживают гидростатическое давление до 6 атм. Его надёжность превосходит

геомембрану, поскольку при незначительных механических повреждениях материала

слой бентонитового геля способен сохранять гидроизолирующую функцию.
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Согласно Информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным

технологиям (размещение отходов производства и потребления) ИТС 17-2016 ПФЭ из

геосинтетических материалов (бентонитовых матов) практически полностью исключают

фильтрацию жидкой фазы из объекта размещения отходов (ОРО).

Экономическими преимуществами ПФЭ с гидроизолирующим слоем из

бентонитовых матов являются: долговечность гидроизоляции, обусловленная неиз-

менностью свойств со временем; в сравнении с ПФЭ из глинистых грунтов, разница за-

трат составляет до 60% в пользу описываемого ПФЭ, в сравнении с ПФЭ из полимер-

ных материалов до 30% в пользу описываемого ПФЭ; легко крепятся с помощью анке-

ров на откосах 1:3 и более; обладает более высоким показателем на сдвиг, в сравне-

нии с полимерными мембранами; можно укладывать на горизонтальных поверхностях

и откосах со скоростью до 10000 м в течение одной рабочей смены, это способствует

значительному сокращению сроков сооружения ПФЭ; не требует сварки швов; монтаж

не требует высокой квалификации рабочих, используется только общедоступная

строительная техника; возможность движения строительной техники на пневмоходу

непосредственно по ПФЭ из бентонитовых матов без пригрузочного слоя.

ПФЭ из комбинации природных и искусственных материалов с гидроизолирующим

слоем из бентонитовых матов применяют всесезонно, не используя адгезивы или

предварительную подготовку.

Закрепление геосинтетических бентонитовых материалов «Изобент», уложенных

по дну и откосам котлована, решено анкерным способом. Для этого по периметру

котлована устраивают траншею, которая после укладки геосинтетических

бентонитовых материалов засыпается защитным слоем грунта с послойной его

утрамбовкой. После укладки бентонитового мата создается пригрузочный слой,

обеспечивающий требуемое давление, как правило не менее 200 кг/м , и

предохраняющий бентонитовые маты от механических воздействий. В качестве

пригрузочного слоя используется слой уплотнённого песка (ГОСТ 8736) толщиной 300

мм. Поверх пригрузочного слоя создается дренажный слой, обеспечивающий сток и

отведение фильтрационных вод (щебень изверженных пород фракций 20-40 мм М 600

по ГОСТ 8267-93) толщиной 300 мм. Для предотвращения заиливания дренажного

слоя поверх него укладывается дополнительный защитный слой из геотекстильного

полотна "Дорнит" плотностью 700 г/кв.м (ТУ 8397-001-68758085-2011) производитель -

ООО «Современные технологии строительства».

Конструкция защитного экрана представлена в графической части раздела 870-00-

ПЗУ (лист – 7,9).
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Система изоляции предусматривает контролируемый сбор и удаление свалочного

фильтрата по дренажной трубе в смотровые колодцы, чему способствует уклон дна

котлована и уклон отводной трубы.

При подготовке дна котлована необходимо откачать поверхностные воды, если

таковые на период планировочных работ будут на территории (с помощью мотопомпы),

и только потом начать работы по устройству защитного экрана основания.

В конструкции защитного экрана поверхности полигона в качестве

гидроизолирующего слоя используется геомембрана высокой плотности (НDРЕ),

которая монтируется из отдельных полотнищ геомембраны путем их сварки (склейки).

Перед укладкой геомембраны формируется подстилающий слой, обустройство

которого позволяет исключить риск повреждения геомембраны путем ее растяжения,

разрыва или прокола. В качестве подстилающего слоя используется слой суглинка

толщиной 500 мм. Подготовленная поверхность подстилающего слоя должна быть

гладкой и очищенной от мусора, корней и острых камней, органики и другого

материала, который может повредить полотнище. Образование трещин по ширине или

глубине, появление признаков набухания или вспучивания грунта не допускается,

такие дефекты устраняются. Далее укладывается геомембрана HPDE толщиной 1,5 мм

и создается защитный слой, предохраняющий геомембрану от механических

воздействий. В качестве защитного слоя используются слой геотекстиля марки «Дор-

нит» с плотностью 700 г/кв.м. Поверх защитного слоя создается дренажный слой (пес-

чано-гравийная смесь толщиной 300мм), обеспечивающий сток и отведение

фильтрационных вод.

Обоснование параметров прудов накопителей.
Пруды-накопители предназначены для аккумулирования фильтрата от полигона

ТБО и компостной ямы с дальнейшим отводом воды на очистные сооружения

находящихся на площадке проектирования.

Объем воды был определен исходя из технологических нужд для насыщения

отходов влагой, с учетом атмосферных осадков и коэффициента испарения.

Определение объема фильтрата

Фильтрат, образующийся в теле полигона, представляет особую опасность для окру-
жающей среды, т.к. является токсичным раствором с минерализацией до нескольких
десятков грамм на 1 л, содержанием ионов аммония, хлора и других макрокомпонентов
до нескольких грамм на 1 л, высокими концентрациями тяжелых металлов (цинк, сви-
нец, никель, хром, кадмий и др.) и органических соединений.

Состав и количество образующегося фильтрата зависят от этапа жизненного
цикла полигона и могут быть различными для разных полигонов ТБО [1]. Максималь-
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ные объемы фильтрата образуются на абсолютно заполненном полигоне перед ре-
культивацией [2].

Расчет выполнен согласно методикам, основанным на составлении водного ба-
ланса полигона ТБО [3, 4]. Так, уравнение водного баланса в период максимального
образования фильтрата можно представить в следующем виде:

ОФ = (АО + ОВ + ВБХ) – (ИС + ВНО + ПС + БГ + ПБХ), (1)
где ОФ — объем фильтрата;

АО — атмосферные осадки, выпавшие на полигон;
ОВ — отжимная влага;
ВБХ — выделение воды при биохимических реакциях;
ИС — испарение с поверхности полигона;
ВНО — влага, расходуемая на насыщение отходов до полной влагоемкости;
ПС — поверхностный сток;
БГ — потери воды с биогазом;
ПБХ — поглощение воды при биохимических реакциях.

 атмосферные осадки, выпавшие на полигон (АО) (согласно СТП ВНИИГ
210.01.НТ-05 «Методика расчета гидрологических характеристик техногенно-
нагруженных территорий»; далее – Методика):

где F1 – площадь основания полигона, 152973 м2;
h1 – слой выпавших осадков, мм/год (месяц) (по данным наблюдений на бли-

жайшей метеостанции); h1=543 мм.
Кр – коэффициент перехода от средних многолетних годовых величин осад-

ков к осадкам 5%-ной обеспеченности, Кр=1,42 (приложение 1 к Методике);
 испарение с поверхности полигона (ИС) (согласно Методике):

где F2 — площадь поверхности полигона, 152973 м2;
h2 — величина испарения, см/год (месяц) (определяется с помощью форму-

лы (6) Методики и приложения 2 к Методике) h1=900 мм;
Ке – коэффициент перехода от средней многолетней годовой испаряемости с

техногенно-нагруженных территорий к испаряемости с различной вероятностью пре-
вышения, Ке=1,113; [Таблица 7 Методики]

Квп — поправочный коэффициент к среднему многолетнему испарению с
естественных ландшафтов для различных видов поверхностей, Квп=0,85 [Таблица 6
Методики];

где E – средняя годовая испаряемость, 900 мм/год [Приложение 2, рис. П2.2 к
Методике]
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– среднее годовое относительное испарение, 0,8 [Приложение 2, рис. П2.3 к

Методике]
 отжимная влага (ОВ):

где Ков = 0,5 — опытный коэффициент (по данным, приведенным в [5]);
 выделение воды при биохимических реакциях (ВБХ) равно поглощению

воды при биохимических реакциях (ПБХ), т.е. разницу между биохимически образуемой
и потребляемой водой можно считать равной нулю [6];

 влага, расходуемая на насыщение отходов до полной влагоемкости
(ВНО):

ВНО = 0,15 × V при плотности отходов 1,0 т/м3,
где V — объем размещенных отходов, 203000 м3/год [7];
 поверхностный сток (ПС):
ПС = 0, т.к. поверхностный сток отводится от полигона с помощью нагорных ка-

нав;
 потери воды с биогазом (БГ):
БГ =0.
Результаты расчетов приведены в таблице 1

Таблица 1Результаты расчетов фильтрата

М
ес
яц

О
са
дк
и 

50
%

-о
й

об
ес
пе
че
нн
ос
ти

О
са
дк
и 

5%
-о
й 
об
ес

-
пе
че
нн
ос
ти

Ко
ли
че
св
о 
во
ды

,
по
ст
уп
аю

щ
ей

 с
ос
ад
ка
м
и,

 м
3/
м
ес

С
ре
дн
яя

 м
ес
яч
на
я

ис
па
ря
ем

ос
ть

, м
м

С
ре
дн
ее

м
ес
яч
но
е

от
но
си
те
ль
но
е 

 и
с-

па
ре
ни
е

И
сп
ар
ен
ие

 с
 п
ол
иг
о-

на
, м

3/
м
ес

Ко
ли
че
ст
во

 в
од
ы

по
ст
уп
аю

щ
ей

 в
 т
ел
о

по
ли
го
на

В
ла
га

 р
ас
хо
ду
ем

ая
на

 н
ас
ы
щ
ен
ие

 о
тх
о-

до
в,

 м
3/
м
ес

О
тж
им

на
я 
вл
аг
а,

м
3/
м
ес

О
бъ

ем
 ф
ил
ьр
ат
а,

м
3/
м
ес

Январь 42 59,64 8215,827 0 0 8215,827 2537,5 4107,914 9786,241

Февраль 37 52,54 7237,753 0 0 7237,753 2537,5 3618,876 8319,129

Март 34 48,28 6650,908 40 4154,476 2496,432 2537,5 1248,216 1207,149

Апрель 42 59,64 8215,827 80 8308,951 -93,1237 2537,5 -46,5619 -2677,19

Май 49 69,58 9585,132 130 0,9 12151,84 -2566,71 2537,5 -1283,35 -6387,56

Июнь 57 80,94 11150,05 150 0,9 14021,36 -2871,3 2537,5 -1435,65 -6844,46

Июль 54 76,68 10563,21 170 0,8 14125,22 -3562,01 2537,5 -1781,01 -7880,52

Август 39 55,38 7628,983 150 0,8 12463,43 -4834,44 2537,5 -2417,22 -9789,17

Сентябрь 46 65,32 8998,287 110 0,8 9139,846 -141,559 2537,5 -70,7795 -2749,84

Октябрь 36 51,12 7042,138 50 0,6 3115,857 3926,281 2537,5 1963,141 3351,922

Ноябрь 48 68,16 9389,517 20 2077,238 7312,279 2537,5 3656,14 8430,919

Декабрь 59 83,78 11541,28 0 0 11541,28 2537,5 5770,641 14774,42

Сумма 543 771,06 106218,9 900 0,8 79558,21 26660,7 30450 13330,35 9541,057

Расчет выполнен исходя из условий равномерного распределения ТБО по всей
площади полигона спецтранспортом.

Исходя из результатов расчета, среднегодовой объем фильтрата, при атмо-
сферных осадках 5%-ой обеспеченности составляет 9541,057 м3/год. Для исключения
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вероятности загрязнения фильтратом прилегающей к полигону ТБО территории, необ-
ходимо устройство прудов-накопителей и очистных сооружений фильтрата.

Пруды-накопители рассчитаны на максимальный месячный фильтрат за декабрь
месяц, который составляет 14774,42 м3/мес, за исключением работы очистных соору-
жений 1050 м3/мес.

Объем прудов-накопителей фильтрата составит 13 8003.
Габариты прудов подобраны с учетом расположения площадки ТБО и площадки

эксплуатирующих зданий и сооружений и составляет 190,0х28,0х4,5. Пруды прямо-
угольные в плане, заложение откосов m=2.0.
Пруды накопители устроены в выемки и не имеют напора.

Грунтом основания является ИГЭ-4 - скальный грунт-сланец глинистый, очень плотный,

средней прочности, невыветрелый, размягчаемый, труднорастворимый, незасоленный

в зоне аэрации. ИГЭ-4 – является водоупором, грунтовые воды на площадке под пруды

накопители отсутствуют. После устройства нагорных канав на весь период эксплуата-

ции прудов, сток с прилегающей территории, образовывающей локальное подтопление

(лужи) будет полностью исключен.

Обоснование выбора варианта защитного экрана.

Для создания защитного экрана основания прудов накопителей, надежно

защищающего почву и грунтовые воды от химического воздействия загрязнённого

свалочного фильтрата, проектом предусматривается описанный ниже вариант

согласно «Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации

полигонов ТБО», М.-2009.

Запроектирован защитный экран прудов накопителей фильтрата:

- уплотненное спланированное основание;

- выравнивающий слой из суглинка мощностью 100 мм;

- искусственная гидроизоляция из геосинтетических бентонитовых материалов марки «

Изобент с пленкой АСЛ 100» толщиной 7,0 мм;

- слой из суглинка толщиной 500 мм.

- защитная геоткань "Дорнит-350";

- щебень фракции 40-70 мм, толщиной 210 мм. Конструкция защитных экранов

приведена в графической части раздела (листы – ПЗУ.КР 20-23);

По спланированному основанию для защиты от повреждения геосинтетических мате-

риалов укладывается слой суглинка мощностью 100 мм, затем устраивается

искусственная гидроизоляция из геосинтетических бентонитовых материалов марки «

Изобент с пленкой АСЛ 100» толщиной 7,0 мм. Эти материалы характеризуются
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высокими гидроизолирующими свойствами и химической стойкостью. Гидроизоляция

бентонитовыми матами осуществляется за счёт того, что при гидратации бентонит

увеличивается в объеме и, находясь в ограниченном пространстве под пригрузом из

суглинка толщиной 0,5 м, образует водонепроницаемый гель. Нижний нетканый слой

геотекстиля абсолютно непроницаем для глинистой пасты, а верхний слой способен

пропустить некоторое количество бентонитового геля на поверхность материала, что

обеспечивает способность мата «залечивать» небольшие повреждения, сохраняя

надежность гидроизоляции.

По бентонитовым материалам Изобент устраивают защитный слой грунта (привозные

местные суглинки) толщиной 500 мм. Закрепление геосинтетических бентонитовых

материалов, уложенных по дну и откосам котлована, решено анкерным способом. Для

этого по периметру котлована устраивают траншею, которая после укладки

геосинтетических бентонитовых материалов засыпается защитным слоем грунта с

послойной его утрамбовкой.

Также по слою суглинка укладывается геотекстильное полотно, разделяющее слой

щебня фракции 40-70 мм и суглинка. Полотно препятствует вымыву из суглинка мелких

частиц при изменении уровня воды в пруду, что обеспечивает надежный пригруз бен-

тонитовых матов за весь период эксплуатации.

Слой щебня фракции 40-70 мм, толщиной 210 мм (3 ds,85), обеспечивает защиту геотек-

стильного полотна от внешней среды. Требования к щебню: - плотность не менее 2,0

т/м3, коэффициент размягчения – 0,75, марка по прочности не менее М400, морозо-

стойкость F200, водопоглощение до 2%.

Конструкция защитного экрана приведена в графической части раздела ПЗУ.КР

(листы – 20-23).

Обоснование параметров нагорной канавы №1, 2.
С целью предотвращения подтопления тела полигона ливневыми и паводковыми

стоками с прилегающей территории с более высокими отметками земли, проектом

предусматривается водоотводная нагорная канава. Водоотводная канава размещена

между границей периметра полигона и внутренними автодорогами (подъездом к

картам складирования ТКО и пожарным проездом).

Расчет притока выполнен в инженерно-гидрометеорологическими изысканиях

(Приложение Д).
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В соответствии с нормативным документом СП 33-101-2003. для определения

максимального дождевого стока Qp% на водосборах площадью менее 200 км2 была

использована формула III типа:

Qp% = q1% φ H1% δ λ p% A,

где q1% – относительный модуль максимального срочного расхода воды ежегодной

вероятности Р 1%. представляющий отношение q´1% = q1%/H1% и определяемый для

исследуемого района в зависимости от гидроморфометрической характеристики русла

водотока Фр и продолжительности склонового добегания τск. мин. которая. в свою

очередь. определяется по гидроморфометрической характеристике склонов Фскл;

 – коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ. прудов и проточных озер =

1;

А – площадь водосбора. км2;

Р% – переходной коэффициент от расходов Р = 1% к другим вероятностям

(назначен на основе установления соотношения по данным гидрологически изученных рек

в исследуемом районе). Приняты по таблице 8 Приложения 2 Пособия [11] равными для

5% - 0,82, для 10% - 0,74;
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Н1% – максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения P1%;

определяется по данным ближайшей к площадке изысканий метеостанции (МС Шахты),

Н1% = 59 мм;

Гидроморфометрическая характеристика русла ФР определяется по формуле:

ФР = 1000 L / [mp Ip m ·A0.25 ( H1%)0.25]

где: А – площадь водосбора. км2;

L – гидрографическая длина исследуемого водотока. км;

Ip – средневзвешенный уклон иcследуемого водотока. ‰;

mp и m – гидравлические параметры русла. характеризующие состояние и

шероховатость русла водотока. м/мин. mp = 9. m = 1/3;

H1% – максимальный суточный слой осадков вероятности превышения 1% мм.

H1% = 59 мм;

 – сборный коэффициент стока.

Таблица 1- Расчёт гидроморфологической характеристики русла Фр

Наименование
створа L. км mp.

м/мин IР.‰ m F. км2 φ H1%.
мм Фр

Нагорная канава 0,7 9 13 0.33 0,28 0,16 59 26,1

Гидроморфометрическая характеристика склонов Фскл рассчитывается по формуле:

где: Lск – средняя длина безрусловых склонов водосбора;

mск – коэффициент. учитывающий шероховатость склонов. mск = 0.25;

Iск – уклон склонов водосбора. ‰.

Средняя длина безрусловых склонов водосбора Lск определяется по формуле:

Lск = 1 / (γ · ρр)

где γ – коэффициент принимаемый для односкатных склонов равный 0,9;

ρр – коэффициент. характеризующий густоту русловой и овражно-балочной сетей

водосбора. определяется отношением длины водотока L к площади водосбора A.

Таблица 2 - Расчёт гидроморфологической характеристики русла Lск

Наименование створа L. км F. км2 ρр γ Lск

Нагорная канава 0,7 0,28 2,5 0,9 2,78

Средний уклон склонов водосбора Iск определяется по картам и планам в

горизонталях по формуле:
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Iск = (Δh (Σli) / A

где: А – площадь водосбора. км2;

Σli – сумма длин горизонталей на водосборе. км;

Δh – шаг горизонталей. м.

Если Iск < 15. расчеты производятся как для 15; Если Iск > 150. расчеты

производятся как для 150;

Таблица 3 - Расчёт гидроморфологической характеристики русла Iск

Наименование створа ΣLi. км Δh. м F. км2 Iск

Нагорная канава 4,8 2 0,28 31

Относительный модуль максимального срочного расхода воды с ежегодной

веротностью превышения Р1%. выраженный в долях произведения Hλ1% определён по

таблице 9 приложения 2 [11] в зависимости от гидроморфологической характеристики

водотока Фр (скопировано в столбец 9 табл. 4) и продолжительности склонового

добегания ск, мин (табл. 4. столбец 8). Номер района по приложению 1 – №6. Значения

q´1% приведены в столбце 10 табл.63.

Таблица 4 - Вычисление гидроморфометрической характеристики склонов Фскл и

относительного модуля максимального срочного расхода воды обеспеченностью 1% q´1%

выраженный в долях произведения %1H при  =1

Наименование

створа

Lск,

км
mск Iск 

Н1%,

мм
Фскл

ск,.

мин
Фр q´1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нагорная канава 2,78 0.25 31 0,15 59 29,5 30 26,1 0.11

Таблица 5 – Максимальные расходы воды дождевых паводков различной обеспеченности

водотоков с площадью водосбора меньше 200 км2

Водоток Q5%, м3/с Q10%, м3/с

Нагорная канава 0,23 0,21

Для гидравлического расчета нагорных канав принимаем расход Q5%=0,23 м3/с.

В соответствие с рельефом расход распределяется:

- нагорная канава №1 – Q = 0,14 м3/с;

- нагорная канава №2 - Q = 0,09 м3/с

Таблица 6. Результаты гидравлических расчетов нагорных канав
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№ по-
попер
пер-
реч-
ника

Уклон Коэф-
фициент
шерохо-
ватости,

n

Пло-
щадь
живого
сечения,
S, кв.м.

Смо-
ченный
пери-
метр,
χ, м

Гид-
равли-
ческий
радиус,

R

Коэффи-
циент Ше-

зи,
C=1/n+(27.
5-300n)lgR

Ско-
рость,

V=C√Ri
, м/с

Расход,
Q= S х
V,
м3/с

Глуби-
на во-
ды в
канаве,
h, м

Гидравлический расчет нагорной канавы №1
1 0,031 0,03 0,13 1 0,13 16,94 1,08 0,14 0,19
2 0,056 0,03 0,11 1,02 0,11 15,60 1,39 0,14 0,17
3 0,058 0,03 0,11 1,02 0,11 15,60 1,48 0,14 0,17
4 0,047 0,03 0,12 1,05 0,11 15,60 1,12 0,14 0,18

5 0,001
9 0,03 0,34 1,7 0,20 20,40 0,40 0,14 0,36

Гидравлический расчет нагорной канавы №2
1 0,014 0,03 0,13 1 0,13 16,94 0,72 0,09 0,19
2 0,012 0,03 0,14 1,1 0,13 16,94 0,67 0,09 0,20
3 0,052 0,03 0,08 0,8 0,10 14,83 1,26 0,09 0,14
4 0,016 0,03 0,12 1,05 0,11 15,60 0,65 0,09 0,18
5 0,006 0,03 0,17 1,2 0,14 17,54 0,51 0,09 0,23
6 0,005 0,03 0,18 1,25 0,14 17,54 0,46 0,09 0,24
7 0,021 0,03 0,11 0,95 0,12 16,30 0,82 0,09 0,17
8 0,015 0,03 0,12 0,96 0,13 16,94 0,75 0,09 0,16
9 0,027 0,03 0,11 1,02 0,11 15,60 0,85 0,09 0,17

Гидравлический расчет бетонного лотка (нагорная канава №2)
ПК8+
10 0,005 0,012 0,07 0,7 0,10 59,43 1,33 0,09 0,22
ПК14
+74 0,005 0,012 0,07 0,7 0,10 59,43 1,33 0,09 0,22

На основание гидравлического расчета приняты основные размеры нагорных канав и

материалы крепления дна и откосов.

Основные габариты нагорной канавы №1:

- длина – 783,69 м;

- ширина по дну – 0,4 м;

- глубина - от ПК0+00 до ПК5+8,4 – 0,3 м, от ПК5+8,4 до ПК7+83,69 – 0,5 м;

- заложение откосов принято 1:1,5.

Основные показатели нагорной канавы №2:

- длина – 1482,9 м;

- ширина по дну – 0,4 м;

- глубина – 0,3 м;

- заложение откосов принято 1:1,5.

Крепление канав принято на основании скорости течения воды (1,48 м/c) и компактного

размещения в плане по створам, из щебня фракции 40-70 мм (СП 100.13330.2016,

приложение С). Требования к щебню: - плотность не менее 2,0 т/м3, коэффициент
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размягчения – 0,75, марка по прочности не менее М400, морозостойкость F200,

водопоглощение до 2%.

Щебень укладывается слоем равным 3 ds,85 диаметра (СП 39.13330.2012, п. 5.23),

толщина слоя 200 мм.

Перед сбросом воды на рельеф, гашение энергии потока воды происходит в водо

бойном колодце. Водобойный колодец выполнен:

- основание колодца – матрацы Рено 4,0х2,0х0,3 м по слою геотекстильного полотна;

- стенки выполнены из габионов 2,0х1,0х0,5 м.

В месте сброса с водобойного колодца выполнено крепление из матрацев Рено

4,0х2,0х0,3 м, длина крепления 2,0 м.

Конструктивные решения по устройству нагорных канав приведены в графической

части раздела, ПЗУ.КР.12-15.

Пропуск паводковых вод в местах пересечения водоотводной канавы №2 с

проезжей частью (ПК8+10, ПК14+74) осуществляется по бетонным лоткам фирмы

Gidrolica (производится в России) марка BGZ-S DN400 с чугунной насадкой для

использования чугунных крышек. Класс нагрузки у лотка и крышки составляет НК14 (

D400 - для автомобильных дорог и промышленных предприятий). Гидравлический

расчет лотков приведен в таблице 6.

Схема устройства лотка принята с поперечным наездом. Для обеспечения прочности

на сдвиг лотка применяется бетонная обойма из бетона В25 W6 F200, подготовка

выполняется: из щебня фракции 20-40 мм, толщиной слоя 200 мм; песка, толщиной 50

мм; уплотненного основания (y=0.95), основанием служит непучинистый, не связный

грунт.

Для сопряжения с нагорной канавой предусмотрены входной и выходной оголовки

выполненные из бетона В25 W6 F200.

Конструктивные решения по устройству лотков приведены в графической части

раздела, ПЗУ.КР.24-25.

Все проектируемые откосы выдержаны в соотношении 1 : 2. Для укрепления и

защиты верхних слоев почв, принята травосмесь укрепляющая откосы (см.

графическую часть ПЗУ, листы 3 и 4). Травосмесь состоит из трех компонентов: мятлик

луговой, райграс пастбищный и овсяница луговая. Данная травосмесь обеспечивает

хорошее задернение территории, обладает засухоустойчивостью, долговечностью.

При инженерной подготовке территории не предусмотрена срезка растительного

грунта (в ходе инженерно-геологических изысканий не выявлен). По результатам

инженерно-экологических изысканий категория загрязнения почв и грунтов на участке

характеризуется как допустимая. По СанПин 2.1.7.1287-03 п. 3.1 полигон захоронения
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твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс не относится к

наиболее значимым территориям (зоне повышенного риска). Соответственно,

техногенный грунт, непригодный для использования и подлежащий срезке и удалению с

проектируемой территории, отсутствует. Перемещение пригодного грунта с территории

строительства полигона и временное хранение осуществляется на участке с

кадастровым номером 61:18:0600022:659 в соответствии с договором аренды №70 от

04.06.2014 согласно письма ООО «Экострой-Дон» №33/08-Р от 16 августа 2017г.

Участок с кадастровым номером 61:18:0600022:659 граничит с участком

проектирования, хранение осуществляется на площадке с твёрдым покрытием. Данный

грунт планируется использовать для обратной засыпки при строительстве зданий и

сооружений, а так же для изоляции отходов.

е) описание организации рельефа вертикальной планировкой

Абсолютные отметки на участке колеблются в пределах 107,63–79,02 м.

При проведении вертикальной планировки, проектные отметки территории, по контуру

зоны складирования, исходя из условий естественного рельефа, максимально

сохранены.

Административно-хозяйственная зона решена в насыпи, с учетом основного подъезда

к проектируемой территории.

При решении вертикальной планировки днище котлована запроектировано с уклоном

не менее 5 ‰ в сторону колодцев для сбора фильтрата, из которых по трубам

фильтрат попадает в пруды накопители-испарители фильтрата. Отметки основания

дна зоны захоронения отходов, исходя, из существующих отметок сложившегося

рельефа составляют переменную величину (см. графическую часть раздела ПЗУ –

лист 7).

Сбор фильтрата осуществляется проектируемой дренажной системой (по

перфорированным и неперфорированным трубам). Для контроля за непрерывной

работой дренажной системы проектом предусмотрены контрольные колодцы (см.

графическую часть раздела ИОС-7.1 лист 5).

Отведение поверхностных стоков осуществляется в проектируемую закрытую

систему дождевой канализации. Ливневая канализация - предназначена для

организованного и достаточно быстрого отвода выпавших на территории комплекса

атмосферных осадков.

Схемой канализации дождевых сточных вод предусматривается:

- сбор поверхностного стока через дождеприемники;
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- сбор условно чистых сточных вод через трапы и приямки;

- отведение дождевых вод по самотечным сетям на очистные сооружения

дождевых сточных вод;

- очистные сооружения дождевых сточных вод.

При решении вертикальной планировки учтены следующие задачи:

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов, путем

придания проездам допустимых продольных и поперечных уклонов (не менее 3‰ и не

более 80‰);

- организация надежного стока поверхностных (атмосферных) вод с застраиваемой

территории за счет придания поверхностям соответствующих уклонов;

- создание проектного рельефа, наиболее благоприятствующего прокладке подземных

инженерных сетей.

Проектом представлен план организации рельефа М 1:1000, который решен

методом проектных (красных) горизонталей на топографической съемке,

представленной заказчиком. Проектные (красные) горизонтали нанесены с сечением

рельефа 10 см.

Крутизна откосов котлована выдержаны в соотношении 1 : 2, т.е. 27º (не более 30º),

что обеспечивает устойчивость откосов (угол естественного откоса).

Отвод поверхностных вод с прилегающей территории от зоны захоронения

предусмотрен по проектируемым нагорным водоотводным канавам.

Вертикальной планировкой решен отвод ливневых стоков с твердых поверхностей

от зданий осуществляется по отмосткам с поперечным уклоном не менее 3 %, далее по

спланированной территории с уклоном не менее 2 % в лотки проектируемых проездов.

Проезды запроектированы с двухскатным и односкатным профилем и поперечным

уклоном 2 % в специальную емкость. При заполнении емкости ливневыми стоками,

последние вывозятся на очистные сооружения.

ж) описание решений по благоустройству территории

Благоустройство и озеленение территории разработано на основе решения по

планировочной организации земельного участка в увязке с существующей

прилегающей территорией и требованиями пунктов 5.65 и 5.66 СП 18.13330.2011.

Благоустройство и озеленение проектируемого объекта предусмотрено с учетом

размещения инженерных коммуникаций и зонирования территории. При инженерной

подготовке территории выполняется горизонтальная планировка, в составе которой

предусмотрен сбор техногенного грунта (ИГЭ-1), непригодного в силу своих физико-
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механических свойств для устройства основания. Грунтами основания всех

проектируемых сооружений могут служить скальные грунты ИГЭ-3,4.

Данный тип грунта, объем которого составляет: на территории административно-

хозяйственной зоны – 20380 м3 и на территории зоны захоронения – 272660 м3,

складируется на соседнем участке с кадастровым номером 61:18:0600022:659 и

используется для изоляции уплотненных слоев отходов ТКО.

Территория хозяйственной зоны имеет твердое асфальтобетонное покрытие. С

целью предотвращения смыва грунта с прилегающей территории асфальтобетонное

покрытие отделяется бортовым камнем от газонов. Подъезд к зоне захоронения

отходов также запроектирован с асфальтобетонным покрытием. Так как подъезд к зоне

захоронения отходов и противопожарный проезд относятся к внутриплощадочным, они

запроектированы с обочинами без бортового камня (СП 37.13330.2012

актуализированная версия СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт», п. 5.15).

В районе административно-бытового корпуса намечается устройство пешеходных

дорожек и площадок из бетонных тротуарных плит, расстановка элементов

благоустройства – скамеек, урн и т. п.

При въезде на участок предусматривается парковочная зона для сотрудников

(поз.23).

На других свободных от застройки и проездов участках намечено устройство

газонов, а вдоль дорог и пешеходных направлений – посадка деревьев, кустарников.

Для посадки используются следующие породы деревьев: клен, липа обыкновенная, то-

поль пирамидальный. Для посадки кустарников группами используются боярышник и

самшит.

Проектом предусматривается планировка откосов и их укрепление посевом трав по

растительному слою.

Для обеспечения кратчайших и организованных пешеходных связей

мусоросортировочного завода вдоль основных проездов, с учетом передвижения

людских потоков, предусмотрено устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Перед контрольно-пропускными пунктами и административно-бытовым корпусом

предусмотрены пешеходные площадки из расчета не более 0,15 м2 на 1 чел. наиболее

многочисленной смены в соответствии с п. 5.15 СП 18.13330.2011.

Проектом предусмотрено наружное освещение территории.

По контуру территории запроектировано ограждение. Частично, где высота

земляного вала естественных откосов карьера превышает высоту 3 м, ограждение

отсутствует (согласно АКХ им. Памфилова). За счет проектируемого ограждения и

земляного вала участок полигона обособлен от окружающей территории.
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В административно-хозяйственной зоне запроектированы пожарные резервуары. На

территории предусмотрены стенд с первичными средствами пожаротушения и ящик

для песка.

Имеется площадка для спецтехники в непосредственной близости от полигона и

площадка для личного автотранспорта рядом с главным въездом.

Планировка и благоустройство территории хозяйственной зоны и зоны захоронения

отходов выполнены с учетом требований СП18.13330.2011 (актуализированная версия

СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий») и СНиП III-10-75

«Благоустройство территории». После окончания строительства и уборки

строительного мусора предусматривается восстановление (рекультивация)

нарушенных земель внесением почвенно-растительного слоя грунта (h = 0,15 м) на

территории, подлежащей озеленению. Для выполнения работ по озеленению

проектируемой территории необходим завоз почвенно-растительного грунта. Газон

будет засеян овсяницей красной, мятликом луговым, райграсом пастбищным, который

завозится с расстояния до 25 км и проводят озеленение территории: административно-

хозяйственной зоны на площади 1,57 га и в зоне захоронения отходов на площади 1,89

га. Окончательная рекультивация зоны захоронения отходов проводится на

территории площадью 15,24 га. По периметру зоны захоронения высаживаются дере-

вья.

После закрытия полигона, его стабилизации и проведения работ по техническому и

биологическому этапам рекультивации и при условии прекращения выделения

фильтрата предусматривается рекультивация прудов накопителей-испарителей

фильтрата.

Пруды засыпаются грунтом и покрываются слоем почвенно-растительного грунта

толщиной 200 мм. Предусматривается газон луговой.

Травосмесь состоит из трех компонентов: мятлик луговой, райграс пастбищный и

овсяница луговая.

Ассортимент многолетних трав, деревьев и кустарников для озеленения

административно-хозяйственной зоны и зоны захоронения отходов указан в

графической части проекта (лист ПЗУ - 7). Ведомость многолетних трав для

биологического этапа рекультивации полигона приведена в графической части раздела

ИОС -7.1 (лист 6).

Для защиты поверхности выведенного из эксплуатации полигона ТКО от

выветривания или смыва окончательного наружного слоя необходимо осуществлять

озеленение (залужение) поверхности откосов. При необходимости следует выполнять

мероприятия по террасированию и водоотводу с поверхности откосов в соответствии
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с СП 116.13330. Посадка деревьев на поверхности полигона возможна только при

создании насыпного слоя растительного грунта, превышающего по толщине длину

корневой системы взрослого дерева.

Озеленение территории по периметру землеотвода и свободных территорий внутри

его облагородит ландшафт, повысит его сопротивляемость к ветровой эрозии, к

нежелательным загрязнениям от пыли и химических соединений в атмосфере

прилегающих территорий.

Расчет количества мест для автопарковки сотрудников

Сведения о расчетной численности работающих полигона и мусоросортировочного

комплекса приведены в таблице 17 и 18 (870-ИОС 7.1.ТЧ.) и согласовано с заказчиком.

Штат обслуживающего персонала предусмотренный для эксплуатации полигона

составляет 25 чел.

Расчетная численность работающих мусоросортировочного комплекса – 124 чел.

Итого общая численность персонала на проектируемой территории составит – 149

чел.

Расчетное количество машино-мест (парковочных мест) на автостоянках для

парковки автомобилей сотрудников принято согласно Приложению Ж. СП

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений»:

При нормативе 7-10 м/м на 100 чел. работающих в двух смежных сменах

потребность в стоянках составит 149 х 0,1 = 15 м/м.

Таким образом, общая потребность в машино-местах (парковочных местах) составит

15 м/м.

Необходимые машино-места в количестве мест, соответствующем расчёту,

предусмотрены к размещению на территории автопарковки для сотрудников (поз. 23

ПЗУ).

з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального
назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения
зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и об-

служивающего назначения) объектов капитального строительства –
для объектов производственного назначения
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Территории полигона захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) состоит из

основных зон:

- производственная зона;

- административно-хозяйственная зона;

- зона вспомогательных зданий и сооружений;

- зона складирования грунта;

- участок захоронения твердых коммунальных отходов, состоящего в свою очередь из:

- зоны захоронения отходов с подъездами и кольцевым противопожарным проездом,

водоотводной нагорной канавы и озеленения;

- зоны прудов накопителей-испарителей фильтрата,

- участок компостирования.

Административно-хозяйственная зона размещается на пересечении въезда

мусоровозного транспорта на проектируемую территорию и проезда автосамосвалов,

перевозящих «хвосты», к зоне захоронения ТКО, что обеспечивает ее нормальное

функционирование на всех этапах эксплуатации полигона.

Зона захоронения отходов запроектирована в виде сооружения, состоящего из

подземной (котлован) и надземной частей. Этапы эксплуатации полигона

предусматривают первоначальное заполнение котлована и последующее захоронение

поступающих отходов от существующего уровня земли с дальнейшим наращиванием

надземной части до проектной отметки.

Проектные решения предусматривают одновременное строительство объектов

административно-хозяйственной зоны, проездов с твердым асфальтобетонным

покрытием, нагорных водоотводных канав, прудов накопителей фильтрата,

дезинфицирующей ванны, ограждения территории отведенного земельного участка, с

обустройством котлована полигона с системой сбора фильтрата и противопожарного

проезда по периметру полигона.

Территория административно-хозяйственной зоны имеет твердое

асфальтобетонное покрытие, освещение и ограждение (п. 4.2 СП 2.1.7.1038-01

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых

бытовых отходов»). Ограждение административно-хозяйственной зоны выполняется из

профлиста.

Участок захоронения отходов по периметру имеет противопожарный проезд

частично с твердым асфальтобетонным и частично со щебеночным покрытием.

На выезде с участка захоронения (п.1.23 «Инструкция по проектированию,

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов»)

предусмотрена контрольно-дезинфицирующая железобетонная ванна для обмыва
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колес транспортных средств со следующими габаритами: длина - 11,0 м, ширина - 3,6

м, глубина - 0,3 м. Ванна заполняется опилками и дезинфицирующим средством,

разрешенным к применению на территории РФ (п.4.3 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические

требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»).

При чистке ванны опилки загружаются в металлическую тару и, затем из тары

выгружаются на тело полигона совместно с отходами. Чистка ванны производится

вручную при помощи лопат.

Расположение площадки с контрольно-дезинфицирующей ванной обеспечивает

въезд транспортных средств на дезинфекцию и выезд с территории полигона без

пересечения транспортного потока прибывающих на полигон автомобилей.

Проектом решается съезд и разгрузка автомобилей-самосвалов «мульти-лифт» на

нижней отметке с послойным заполнением котлована по высоте.

Устройство съезда (пандуса) решено с уклоном 20‰. Съезд временный и выполнен из

сборных железобетонных дорожных плит. К нему примыкает разворотная площадка,

выложенная также дорожными плитами. Временная дорога увязана с основным

подъездом к зоне захоронения отходов. Перекладка сборных железобетонных плит

временного съезда производится с нижнего слоя на вышележащий при помощи

автокрана.

На полигоне организуется бесперебойная разгрузка самосвалов «мультилифт»,

перевозящих на полигон отходы («хвосты») от сортировки ТКО на

мусоросортировочном комплексе. Отходы после сортировки размещаются на полигоне

в насыпном виде. Прибывающие на полигон самосвалы с временной разворотной

площадки направляются для разгрузки к рабочей карте, к которой примыкает площадка

для разгрузки отходов. На обратном пути у разворотной площадки предусмотрено

проводить чистку колес.

Площадка разгрузки перед рабочей картой разбивается на 2 участка. На одном из

участков разгружаются самосвалы, на примыкающем к нему работают бульдозеры.

Выгруженные из машин ТКО складируются у рабочей карты. Бульдозеры сдвигают

отходы на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 метров. За счет 5-10

уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 метра над уровнем

площадки разгрузки самосвалов. Вал следующей рабочей карты «надвигают» к

предыдущему (складирование по методу «надвига» см. лист 2 раздела ИОС-7.1).

Уплотненный слой ТКО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,15 м (так как

обеспечено высокое уплотнение).
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Разгрузка самосвалов перед рабочей картой осуществляется на слое отходов, со

времени укладки и изоляции которого прошло более 3 месяцев. Схема очередности

заполнения карт методом «надвига» смотри лист 2 раздела ИОС -7.1.

Засыпка уплотнённых отходов для укрытия (изоляции) от внешней среды каждого

слоя ТКО местным грунтом будет осуществляться автомобилем-самосвалом с

соседнего с проектируемым земельного участка с кадастровым номером

61:18:0600022:659. Погрузка в самосвал грунта будет осуществляться постоянно

находящимся там экскаватором, а разгрузка будет осуществляться экскаватором,

постоянно находящимся на полигоне.

и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешние и внутренние (в том числе и межцеховые) грузоперевозки

Основной подъезд (разрабатывается отдельным проектом) для доставки ТКО на

мусоросортировочный комплекс предусмотрен с автомобильной дороги А270

направления Новошахтинск – Майский, и будет осуществляться северо-западнее

проектируемой территории, южнее п. Аютинский и, далее по существующей автомо-

бильной дороге местного значения, расположенной юго-восточнее проектируемого

участка.

Для обеспечения связи проектируемого объекта с сетью автомобильных дорог

запроектирована дорога, в соответствии с СП 34.13330.2021, «Автомобильные дороги»

участок дороги отнесен к IV технической категории и характеризуется следующими

техническими показателями:

 Категория дороги - IV;

 Расчетная скорость - 80 км/час;

 Число полос движения - 2;

 Ширина земляного полотна - 10,0 м;

 Ширина проезжей части - 3,0 м;

 Ширина обочин - 2,0 м;

 Тип дорожной одежды - облегченный;

 Вид покрытия - асфальтобетон;

 Расчетные нагрузки:

- дорога - А10;

- мост - А14; НК14;

 Наименьший радиус кривой

- в плане - 600 м;

 Наименьший радиус кривой в профиле:
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- вогнутой - 2859,31 м;

- выпуклой - 5527;

 Наибольший продольный уклон - 45,79 ‰;

 Тип сооружения, габарит - ж.б. мост,  Г- 8,0+2х1,5 м;

 Длина моста - 24,16 м;

 Уровень ответственности сооружения - нормальный.

Проектно-сметная документация подъездной автомобильной дороги IV технической

категории от проектируемого объекта: «Полигон захоронения твердых коммунальных

отходов в Красносулинском районе Ростовской области и Мусоросортировочный

комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных отходов в

Красносулинском районе Ростовской области» получила положительное заключение

негосударственной экспертизы №61-2-1-3-012647-2022 от 05.03.2022г.

Для обеспечения автотранспортной связи проектируемого объекта с сетью

автомобильных дорог общего пользования предусмотрено строительство

внутриплощадочных дорог.

Согласно п. 7.2 СП37.13330.2012 дороги объекта классифицируются:

- от характера деятельности предприятия - "в" (автомобильные дороги заводов,

фабрик и т.п.);

- по месту их расположения на предприятии – внутриплощадочные;

- по назначению – основные;

- по срокам использования – постоянные;

- в зависимости от объема перевозок - Iв (расчетный объем - 1,079854 т. нетто/год).

Для дальнейшего проектирования принята внутриплощадочная дорога категории

Iв.

 Категория дороги - IВ;

 Расчетная скорость - 60 км/час;

 Число полос движения - 2;

 Ширина земляного полотна - 10,5 м;

 Ширина проезжей части - 7,5 м;

 Ширина обочин - 1,5 м;

 Тип дорожной одежды - облегченный;

 Вид покрытия - асфальтобетон;

 Расчетные нагрузки:

- дорога - А10;

 Наименьший радиус кривой
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- в плане - 150 м;

 Наименьший радиус кривой в профиле:

- вогнутой - 1900 м;

- выпуклой - 3900;

 Расстояние видимости:

- поверхности дороги - 125 м

- встречного автомобиля - 250 м

 Наибольший продольный уклон - 70 ‰;

 Уровень ответственности сооружения - нормальный.

Согласно сложившейся ситуации с юго-восточной стороны проектируемого полигона

проходит существующая автодорога местного значения, с которой планируется

осуществлять основной подъезд к проектируемой территории для доставки ТКО на

мусоросортировочный комплекс самосвалами «мультилифт» типа Palift ST 20-6000 на

базе КАМАЗ 6520. Внутренние перевозки отходов («хвосты») от сортировки ТКО на

полигон захоронения выполняются специализированным автотранспортом типа - Palift

ST 20-6000 на базе КАМАЗ 6520. Проектируемые проезды рассчитаны на двустороннее

движение.

Кроме этого, внутренние перевозки осуществляются для обеспечения засыпки

уплотнённых отходов для укрытия (изоляции) от внешней среды каждого слоя ТКО

местным грунтом. Осуществляются эти перевозки автомобилем-самосвалом типа

КАМАЗ с соседнего с проектируемым земельного участка с кадастровым номером

61:18:0600022:659. Погрузка в самосвал грунта будет осуществляться постоянно

находящимся там экскаватором, а разгрузка будет осуществляться экскаватором,

постоянно находящимся на полигоне.

На территории мусоросортировочного комплекса предусмотрена стоянка

спецтехники на 10 машино-мест:

- для 8 автомобилей-самосвалов типа «мультилифт»;

- для 1 автомобиля-самосвала типа КАМАЗ, перевозящего грунт с соседнего участка на

полигон захоронения ТКО;

- для 1 экскаватора, перегружающего грунт, в течении рабочей смены работающего на

соседнем участке.

Экскаватор, перегружающий местный грунт для пересыпки, два бульдозера и

компактор будут постоянно находится на территории полигона.

Автотранспорт, доставляющий на мусоросортировочный комплекс ТКО, проходит

радиационный контроль. Проектом предусмотрены два радиационных монитора

«Янтарь – 2Л» для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов въезжающего
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автотранспорта. При срабатывании радиационной рамки автотранспорт направляется

на площадку для машин, не прошедших радиационный контроль для дальнейшего

исследования специалистами МЧС.

Для обеспечения зданий и сооружений технологическими, эксплуатационными и

пожарными подъездами на проектируемой территории предусмотрена сеть

внутриплощадочных дорог, разработанных в соответствии с требованиями статьи 98

ФЗ № 123 от 22.07.2008 года.

Производственные внутриплощадочные дороги запроектированы по нормам,

установленным для дорог Iв категории, в зависимости от их расчётного годового

объёма перевозок, согласно таблице 43 СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91*

Промышленный транспорт».

Расчётная скорость движения транспортных средств для проектирования элементов

плана продольного и поперечного профилей внутренних автомобильных дорог принята

до 60 км/ч, ширина проезжей части – 7,5 м.

к) характеристика и технические показатели
транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций)

Согласно разделу 7 СП 37.13330.2012 актуализированная версия СНиП 2.05.07-91*

«Промышленный транспорт» проектом приняты дороги – как основные -

внутриплощадочные категории «в», постоянного пользования и частично как

вспомогательные – внутриплощадочные (противопожарный проезд, который

запроектирован по периметру участка). Учитывая объем перевозок отходов (157 300

т/год – на полигон ТКО) и движение самого транспорта - в обоих направлениях (туда и

обратно), проектом приняты дороги (расчет - см. приложение А):

- основные Iв;

- вспомогательные IVв.

Основные дороги рассчитаны на двустороннее движение.

Ширина и продольные уклоны основных дорог решены также согласно СП

37.13330.2012, актуализированная версия СНиП 2.05.07-91* «Промышленный

транспорт». При расчете продольных уклонов учитывалась также колесная формула

транспорта.

Устройство временного съезда к рабочим картам захоронения отходов решено с

уклоном 20‰. По условиям эксплуатации проезд относится к временным со сроком

службы менее 3-х лет, перемещаемый вслед за продвижением фронта работ. Проезд
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выполняется из переносных дорожных плит, которые перекладываются вслед за

передвижением фронта захоронения отходов.

Конструкции дорожных одежд проектируемых автомобильных дорог

запроектированы в соответствии с основными положениями СП 34.13330,

актуализированная версия СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и требованиями

СП 37.13330, актуализированная версия СНиП 2.05.07-91* «Промышленный

транспорт» (таблица 7.17). В проекте приняты конструкции одежды, такие как

нежесткого типа (дороги с асфальтобетонным покрытием) и низшего типа (щебеночное

покрытие противопожарного проезда). Конструкция дорожных одежд представлена в

графической части раздела ПЗУ (лист ПЗУ - 3).

л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства

(для объектов непроизводственного назначения)
Нет.

Приложение А

А.1. Расчет объема перевозок до мусоросортировочного комплекса

Годовой объем доставляемых отходов – 250 000 т/год или 625 000 м3/год (при

плотности отходов 0,4 т/м3).

Отходы доставляются автомобилями-самосвалами «мультилифт» (на базе КАМАЗ-

6520 – данные предоставлены Заказчиком), имеющими максимальную вместимость

36,0 м3. В течение года необходимо будет выполнить:

625 000 м3 : 36 = 17361 рейс.

Полная масса автомобиля-самосвала составляет 31,1 т, значит годовая нагрузка (с

расчетом, что машина совершает проезд от подъездной автомобильной дороги до

площадки разгрузки производственного корпуса и обратно) составит:

17361 рейс х 31,1 т х 2 = 1079854,2 т.

Согласно приведённой классификации автомобильных дорог в зависимости от

объема перевозок в таблице 7.1. СП 34.13330 актуализированная версия СНиП

2.05.02-85* «Автомобильные дороги» категория дорог принята Iв, поскольку

полученный результат превышает 0,7 млн. т/год.
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А.2. Расчет объема перевозок от мусоросортировочного комплекса
до полигона захоронения

Годовой объем отсортированных отходов, доставляемых на полигон захоронения,

площадку био-компостирования и на инсинераторную установку – 207 525 т/год или

518 812 м3/год (при плотности отходов 0,4 т/м3).

Отходы доставляются автомобилями-самосвалами «мультилифт» (на базе КАМАЗ-

6520 – данные предоставлены Заказчиком), имеющими максимальную вместимость

36,0 м3. В течение года необходимо будет выполнить:

518 812 м3 : 36 = 14 412 рейсов.

Полная масса автомобиля-самосвала составляет 31,1 т, значит годовая нагрузка (с

расчетом, что машина совершает проезд от производственного корпуса, после сорти-

ровки, до рабочей карты полигона) составит:

14 412 рейс х 31,1 т х 2 = 896 426 т.

Согласно приведённой классификации автомобильных дорог в зависимости от

объема перевозок в таблице 7.1. СП 34.13330 актуализированная версия СНиП

2.05.02-85* «Автомобильные дороги» категория дорог принята Iв, поскольку

полученный результат превышает 0,7 млн. т/год.

Кроме этого ежедневно будут задействованы 1 уплотнитель (компактор) и 1

бульдозер средним весом 14 т каждый. Но, поскольку указанная техника будет

задействована только на территории полигона, в расчет категории дорог она не

включается.

А.3. Расчет необходимого количества рейсов в день
автомобилей-самосвалов «мультилифт» от потребителей
до мусоросортировочного комплекса
В течение года необходимо будет выполнить 14931 рейс. С учетом времени работы  в

год – 330 дней, в день необходимо выполнить:

14931 : 330 = 46 рейсов.

С учётом предусматриваемым Заказчиком парка автомобилей-самосвалов типа

КАМАЗ 6520 – 16 единиц, каждый автомобиль должен сделать:

46 : 16 = 2,875, т.е. – 3 рейса.

С учётом графика доставки мусора половина планируемого парка автомобилей-

самосвалов – 8 ед. должны парковаться на территории муниципальных образований,

на участках местных автопредприятий (по договорам). Другая половина – 8 е. будет

парковаться на территории мусоросортировочного комплекса.
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Таким образом, на территории мусоросортировочного комплекса предусмотрена

стоянка спецтехники на 10 машино-мест:

- для 8 автомобилей-самосвалов типа «мультилифт»;

- для 1 автомобиля-самосвала типа КАМАЗ, перевозящего грунт с соседнего участка на

полигон захоронения ТКО;

- для 1 экскаватора, перегружающего грунт, в течении рабочей смены работающего на

соседнем участке.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ПЗУ

Лист Наименование Примечание

  ПЗУ-1 Ситуационный план М 1:10 000

  ПЗУ-2 Общие данные

  ПЗУ-3 Схема планировочной организации земельного участка М 1:1000

 ПЗУ-3.1 Схема внешних транспортных коммуникаций М 1:5000

  ПЗУ-4 План организации рельефа М 1:1000

  ПЗУ-5 План земляных масс М 1:1000

  ПЗУ-6 План - схема рекультивации полигона М 1:1000

  ПЗУ-7 План благоустройства; План озеленения М 1:1000

  ПЗУ-8 Сводный план инженерных сетей М 1:1000

  ПЗУ-9 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Технологическая схема устройства анкерной траншеи

  ПЗУ-10 Система сбора и отвода биогаза

  ПЗУ-11 Схема рекультивации

 ПЗУ.КР-12 Продольный профиль нагорной канавы №1

 ПЗУ.КР-13 Продольный профиль нагорной канавы №2

 ПЗУ.КР-14 Гидравлический расчет нагорных канав

 ПЗУ.КР-15 Камера гашения

   ПЗУ-16 Поперечные профили. Нагорная канава №1

   ПЗУ-17 Поперечные профили. Нагорная канава №2

   ПЗУ-18 Продольный профиль кольцевого противопожарного проезда вдоль нагорной канавы №1

   ПЗУ-19 Продольный профиль кольцевого противопожарного проезда вдоль нагорной канавы №2

ПЗУ.КР-20 Продольный профиль ПРП1. Пруды-накопители фильтрата.

ПЗУ.КР-21 Поперечный профиль ПП1, ПП2. Пруды-накопители фильтрата.

ПЗУ.КР-22 Поперечный профиль ПП3, ПП4. Пруды-накопители фильтрата.

ПЗУ.КР-23 Поперечный профиль ПП5. Пруды-накопители фильтрата.

ПЗУ.КР-24 Лоток бетонный при поперечном наезде на ПК8+3,58

ПЗУ.КР-25 Лоток бетонный при поперечном наезде на ПК14+78,22

870 - 00 - ПЗУ

П 2

г.Ростов-на-Дону

Технико-экономические показатели

Наименование Ед.
изм Количество

Площадь участка по градостроительному плану в т.ч.: 230 000,00

Площадь застройки м² 4704,19

Площадь твёрдых покрытий м² 31628,00

Площадь озеленения м² 15957,81

Площадь территории под водоотводной канавой и водовыпусками м² 3772,00

Площадь зоны складирования грунта м² 3 640,00

Площадь территории зоны захоронения отходов,в т.ч. участок компостирования м² 152 973,00

Площадь зоны прудов-накопителей фильтрата м² 6 549,00

Площадь неиспользованного* участка м² 10776,00

Высота складирования полигона (над уровнем земли) расчетная м 16,50

* Неиспользованный участок в проектирование не входит

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 НаименованиеОбозначение Примечание

                                                        Ссылочные документы.

ГОСТ 21.508-2020 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов

Генеральные планы промышленных предприятий.

Справочник АКХ
Санитарная очистка и уборка населенных мест.
Гл.9 "Проектирование, эксплуатация и рекультивация
полигонов ТБО". Москва, 1997.

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации 
полигонов для твердыхбытовых отходов. Москва, 1998. 
АКХ  им.Памфилова

Градостроительство, планировка и застройка городских и 
сельских поселений (актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*)

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03

"Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" (в редакции от 25.04.2014г.)

СП 2.1.7.1038 - 01
Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов.

Промышленный транспорт (актуализированная версия СНиП 2.05.07-91*)
Москва,  1996 год.

Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации  
полигонов  твердыхбытовых отходов. Москва, 2009 год. 
АКХ  им.Памфилова

О составе разделов проектной документацииПостановление от 16 февраля
2008г, за N 87 и требованиях к их содержанию.

СП 18.13330.2011 (актуализированная версия СНиП II-89-80*)

СП 42.13330.2011

СП 37.13330.2012

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов

Автомобильные дороги (актуализированная версия СНиП 2.05.02-85*)
Москва,  1996 год.СП 34.13330.2012

ГОСТ Р 21.1101-2013

Условные графические обозначения и изображения элементов,
генеральных планов и сооружений транспорта (взамен ГОСТ 21.108-78)

Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.204-93.СПДС

Свод правил. Полигоны для твердых коммунальных отходов
18.05.2018СП 320.1325800.2017

Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиямИТС 17-2016
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граница участка по градостроительному плану

ограждение зоны захоронения ТКО (сетка-рабица)

ограждение зоны переработки и сортировки ТКО, 

проектируемое озеленение (газон)

водоотводный лоток

проектируемое озеленение (по периметру полигона ТБО)

движение транспорта на территории

въезда на территорию (профлист)
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11

10

40.1

38

1951

40.1

870 - 00 - ПЗУ

П 3

г.Ростов-на-Дону

Экспликация зданий и сооружений

№ по
генплану Наименование Примечание

1 Административно-бытовой корпус

2 Производственный корпус

3 Контрольно-пропускной пункт

4 Склад материально-технического снабжения

5 Мойка большегрузных автомобилей

6 Блочно-модульная котельная

7 Насосная станция пожаротушения

8 Пожарные резервуары

9 Регулирующий резервуар

10 Крытая площадка накопления вторсырья (прессованных и обвязанных тюков)

11 Крытая площадка раздельного накопления стеклобоя и черного металла

12 Резервуар технической воды

13 Накопительная емкость производственных стоков

14 Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков

15 Площадка для измельчения КГО (дробление и накопление КГО)

16 Подземный бак отстойник 10м3

17 Площадка для машин, не прошедших радиационный контроль

18 Очистные сооружения ливневых вод

19 Канализационно-насосная станция

20 Площадка временного хранения ТКО

21 Стоянка спецтехники

22 Дезинфицирующая ванная на выезде

23 Автопарковка для сотрудников

24 Дизельная электростанция ГрандМоторс ГМ220IVC

25 Весы автомобильные

26 Весовая контейнерного типа

27 Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ

28 Шлагбаум

29 Рамка радиационного контроля

30 Бытовой блок контейнерного типа

31 Очистные сооружения для фильтрата с КНС

32 Площадка АЦ

33 Контейнерная автозаправочная станция КАЗС-15

34 Дезинфицирующая ванная на въезде

35 Площадки для спецтехники

36 Площадка для складирования грунта и дорожных плит

37 Зона захоронения ТКО

38 Пруды-накопители фильтрата

39 Дренажная система отвода фильтрата

40.1 Водоотводная нагорная канава №1

40.2 Водоотводная нагорная канава №2

41 Контрольные колодцы

42 Временные подъезды и разворотные площадки

43 Уборные биокабинка

44 Выгреб

45 Емкость для накопления очищенных стоков  V=60 куб.м

46 Емкость для накопления концентрата  V=60 куб.м

47 КНС очистных сооружений фильтрата

48 Площадка для инсинератора

49 Участок компостирования

50 Подземный резервуар аварийного слива

51 ЛНС2

52 Резервуары условно чистых дождевых стоков

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА М1:1000
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Разраб.
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Нач.отд.
Н.контр. 
ГИП

Лист ЛистовСтадияКарабедова
Воробьева

Фрисс

870-00-ПЗУ

Схема планировочной
организации участка

Схема внешних транспортных коммуникаций
М 1:5000

3.1

0

Формат А1

П
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемый участок согласно градостроительного плана
(61:18:0600022:567)

Площадка временного хранения грунта

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли поселений (земли населенных пунктов)

Зона жилой застройки

Земли лесного фонда

Проектируемые автомобильные дороги

Существующие автомобильные дороги

Водоохранная зона р. Аюта

СХЕМА ВНЕШНИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ М 1:5000

Категория земель

не установлена

Категория земель

не установлена

Категория земель

не установлена

Категория земель

не установлена

Категория земель

не установлена

Категория земель

не установлена

Категория земель

не установлена

Въезд/выезд на площадку временного
хранения грунта, используемого в
дальнейшем для изоляции отходов

Категория земель

не установлена

Категория земель

не установлена
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Подъездная автодорога
IV тех. категории

Границы земель и их функциональное назначение указано в соответствии с Публичной кадастровой картой
(Роскадастр 2022г.)
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Экспликация зданий и сооружений

№ по
генплану Наименование Примечание

1 Административно-бытовой корпус

2 Производственный корпус

3 Контрольно-пропускной пункт

4 Склад материально-технического снабжения

5 Мойка большегрузных автомоболей

6 Блочно-модульная котельная

7 Насосная станция пожаротушения

8 Пожарные резервуары

9 Регулирующий резервуар

10 Крытая площадка накопления вторсырья(прессованных и обвязанных тюков)

11 Крытая площадка раздельного накопления стеклобоя и черного металла

12 Резервуар технической воды

13 Накопительная емкость производственных стоков

14 Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков

15 Площадка для измельчения КГО (дробление м накопление КГО)

16 Подземный бак отстойник 10м3

17 Площадка для машин, не прошедших радиационный контроль

18 Очистные сооружения ливневых вод

19 Канализационно-насосная станция

20 Площадка временного хранения ТКО

21 Стоянка спецтехники

22 Дезинфицирующая ванная на выезде

23 Автопарковка для сотрудников

24 Дизельная электростанция ГрандМоторс ГМ220IVC

25 Весы автомобильные

26 Весовая контейнерного типа

27 Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ

28 Шлагбаум

29 Рамка радиационного контроля

30 Бытовой блок контейнерного типа

31 Очистные сооружения для фильтрата с КНС

32 Площадка АЦ

33 Контейнерная автозаправочная станция КАЗС-15

34 Дезинфицирующая ванная на въезде

35 Площадки для спецтехники

36 Площадка для складирования грунта и дорожных плит

37 Зона захоронения ТКО

38 Пруды-накопители фильтрата

39 Дренажная система отвода фильтрата

40.1 Водоотводная нагорная канава №1

40.2 Водоотводная нагорная канава №2

41 Контрольные колодцы

42 Временные подъезды и разворотные площадки

43 Уборные биокабинка

44 Выгреб

45 Емкость для накопления очищенных стоков  V=60 куб.м

46 Емкость для накопления концентрата  V=60 куб.м

47 КНС очистных сооружений фильтрата

48 Площадка для инсинератора

49 Участок компостирования

50 Подземный резервуар аварийного слива

51 ЛНС2

52 Резервуары условно чистых дождевых стоков

870 - 00 - ПЗУ

земельного участка

План организации рельефа.

 М1:1000

П 4

г.Ростов-на-Дону

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА М1:1000
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870 - 00 - ПЗУ

П 5

г.Ростов-на-Дону

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта

Количество, м3

ПримечаниеВ границах участка

Насыпь (+) Выемка (-)

1. Грунт планировки территории 274 455 430 036 ПЗУ (5)

2. Вытесненный грунт, в т.ч. при устройстве: - 38 220

а) автомобильных дорог (в т.ч. проездов, тротуаров,
отмостки: тип 1 - тип 6 ) - (14 833) ПЗУ (7)

б) водоотводных сооружений - (2125) ПЗУ.КР
(12,13,15)

в) прудов-накопителей фильтрата (21262) ПЗУ.КР (20)

г) плодородной почвы на участках озеленения - -

3. Поправка на уплотнение 27445 -

4. Всего пригодного грунта 301 910 468 256

5. Избыток пригодного грунта 166 346 -

6. Плодородный грунт, всего, в т.ч.: 2394 ПЗУ(7)

а) используемый для озеленения территории (газоны,
озеленение по периметру полигона ТКО) -

б) недостаток плодородного грунта 2394 - ПЗУ(7)

7. Итого перерабатываемого грунта 470 650 470 650

1. Планировочные отметки даны по верху покрытий и спланированой поверхности земли.
2. Насыпь производить местным грунтом слоями 20-30 см с уплотнением до достижения
gск =1.6 -1.65 кг/м³ восьмью проходами пневмокатков 25 т.

ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС М1:1000
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870 - 00 - ПЗУ

П 6

г.Ростов-на-Дону

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница участка по градостроительному плану

ограждение зоны захоронения ТКО (сетка-рабица)

ограждение зоны переработки и сортировки ТКО, въезда на территорию (профлист)

ПЛАН-СХЕМА РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА М1:1000

засыпка в уровне земли

52
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Экспликация зданий и сооружений

№ по
генплану Наименование Примечание

1 Административно-бытовой корпус

2 Производственный корпус

3 Контрольно-пропускной пункт

4 Склад материально-технического снабжения

5 Мойка большегрузных автомоболей

6 Котельная

7 Насосная станция пожаротушения

8 Пожарные резервуары

9 Регулирующий резервуар

10 Крытая площадка накопления вторсырья(прессованных и обвязанных тюков)

11 Крытая площадка раздельного накопления стеклобоя и черного металла

12 Резервуар технической воды

13 Накопительная емкость производственных стоков

14 Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков

15 Площадка для измельчения КГО (дробление м накопление КГО)

16 Подземный бак отстойник 10м3

17 Площадка для машин, не прошедших радиационный контроль

18 Очистные сооружения ливневых вод

19 Канализационно-насосная станция

20 Площадка временного хранения ТБО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

|  |  

граница участка по градостроительному плану

ограждение зоны захоронения ТКО (сетка-рабица)

ограждение зоны переработки и сортировки ТКО, 

проектируемое озеленение (газон)

водоотводный лоток

проектируемое озеленение (по периметру полигона ТБО)

движение транспорта на территории

въезда на территорию (профлист)

870 - 00 - ПЗУ

П 7

г.Ростов-на-Дону

3,753,75 1,501,50

0,50

1,50

8,15

3,50 2,40

1,000,50

2,00

5,75

3,002,00

8,25

2,25 2,25

1,00

10,25

3,75 3,75

6,75

3,50

перем.

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 1 
асфальтобетонное покрытие 

административно - хозяйственная зона

Геосинтетический материал "Дорнит"
Утрамбованный грунт - естественный грунт основания

Горячий плотный м/зернистый асфальто-бетон II марки тип Б, ГОСТ 9128-2013  - 0.05 м
Горячий пористый к/зернистый асфальтобетон II марки, ГОСТ 9128-2013  - 0.07 м

Щебень М 600 фр. 40-70(80)мм ГОСТ 8267-93*  - 0.20 м

0.10
0.15

0.10

Посев трав по плодородному 
слою

Бетон  Б 15 по ГОСТ 26633-91

Бортовой бетонный камень

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 2 
асфальтобетонное покрытие основной дороги

зона захоронения отходов

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 3 

Щебень фракций 20-40 мм М 800 
по ГОСТ 8267-93  - 0.20 м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014  - 0.10 м

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 4
тротуарное асфальтобетонное покрытие 
административно - хозяйственная зона

Утрамбованный грунт - естественный грунт основания
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014  - 0.10 м

Плотный мелкозернистый а/б марки II типа Б по ГОСТ 9128-2013  - 0.05 м
Щебень фракций 20-40 мм М 800 по ГОСТ 8267-93  - 0.20 м

0.10

0.15

0.10

Посев трав по плодородному 

Бетон  Б 15 по ГОСТ 26633-91

Бортовой бетонный камень
по ГОСТ 6665-91БР 100.30.15

Песок по ГОСТ 8736-2014

Щебень фракций 20-40 мм М 800 
по ГОСТ 8267-93  - 0.10 м

щебенчатое покрытие кольцевого проезда
зона захоронения отходов

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз Наименование Тип Площадь покрытия,
м2

Примечание

1 Асфальтобетонное покрытие проездов  (административно-хоз зона)
с бордюром из бортового камня БР 100.300.15 L=341 м 1 13483,00

2
Асфальтобетонное покрытие автодороги (зона захоронения отходов) с
бордюром из  бортового камня БР 100.20.08   L=210 м 2 3431,00

3 Щебеночное покрытие кольцевого проезда (зона захоронения отходов) без
бордюра 3 10447,00

4 Асфальтобетонное покрытие тротуара  (административно-хоз зона)  с
бордюром из бортового камня БР 100.300.15 L=341 м 4 951,00

5 Асфальтобетонное покрытие отмостки без бордюра 5 341,00

6 Дорожная плита 2П 30-18-30 6 2975,00

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 3

Тип 3

Тип 3

Тип 3

Тип 6

Тип 6

Тип 1

Зд
ан
ие

5
0

2
0

0

1000

КОНСТРУКЦИЯ OТМОСТКИ ТИП 5 

Тип 5

Тип 5

Тип 5

Тип 5

Тип 4

Тип 4

Тип 4

Тип 4

Тип 4

Тип 4

Тип 4

Ведомость элементов озеленения

Поз Наименование породы или вида насаждения Возраст,
лет Кол. Примечание

Деревья

Лиственные:

1 Клен 5-7 лет 187 Саженец с комом земли 0,8х0,8х0,6 м

2 Тополь пирамидальный 5-7 лет 19 Саженец с комом земли 0,8х0,8х0,6 м

3 Липа обыкновенная 5-7 лет 7 Саженец с комом земли 0,8х0,8х0,6 м

4 Хвойные: Сосна 5 9 Саженец с комом земли 0,8х0,8х0,6 м

5 Кустарник: боярышник 6

6 Самшит 11

Газон 9700,00 м²

Озеленение по периметру полигона ТБО 6257,81 м²

15001000
Дорожная плита 2П 30-18-30

Насыпной грунт
Днище свалки

(свалочный грунт)

(временная переносная дорога)

СХЕМА РАЗРЕЗА 3-3

1500 1500 1500 1000

на песчаном основании h=0,20м

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз Обозначение Наименование Кол Примечание

1 Каталог фирмы "AVEN-MAF.RU" Скамья с металлическим основанием
(арт. № C-84) 13

2 Каталог фирмы "AVEN-MAF.RU" Металлическая урна для мусора У-9 19

1

1

1

1

1

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Тип 2

Т

и

п

 

2

Тип 3

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТИП 6

Черный щебень, укладываемый по способу заклинки, ГОСТ 8267-93* - 0.14 м

Подстилающий слой 

Защитный слой геотекстиля "Дорнит" 

Изобент с пленкой АСЛ 100  - 6+1 мм

- 700 г/кв.м

- 200 мм

Дренажный слой (щебень изверженных пород)
- 300 мм

СЕЧЕНИЕ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО 
ЭКРАНА М 1:50 

2

1

Тип 1

Тип 1

Тип 5

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЯ М1:1000

Ведомость водоотводных сооружений

Вид
сооружения

Координата оси или
номер сооружения

Координата (пикетаж)
Длина,

м
Тип укрепления или

конструкции Примечание
начала конца

Нагорная
канава              №1 ПК 0 ПК 7+83.69 784 ж.б. ПЗУ.КР-12

Нагорная
канава              №2 ПК 0 ПК 14+78,22 1478 ж.б. ПЗУ.КР-13

Лоток №1 ПК 8+3.58 ПК 8+3.58 15 монолитный бетон ПЗУ.КР-24

Лоток №2 ПК 14+78.22 ПК 14+78.22 16 монолитный бетон ПЗУ.КР-25

Отходы

Щебень М 600 фр. 40-70(80)мм 
ГОСТ 8267-93*  - 0.20 м

БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91

Утрамбованный грунт - 

Геосинтетический материал "Дорнит"
Утрамбованный грунт - естественный грунт основания

Горячий плотный м/зернистый асфальто-бетон II марки тип Б, ГОСТ 9128-2013  - 0.05 м
Горячий пористый к/зернистый асфальтобетон II марки, ГОСТ 9128-2013  - 0.07 м

Щебень М 600 фр. 40-70(80)мм ГОСТ 8267-93*  - 0.20 м
Черный щебень, укладываемый по способу заклинки, ГОСТ 8267-93* - 0.14 м

Пригрузочный слой (слой уплотненного песка) - 300 мм

(cлой грунта с крупностью частиц не более 0,5 мм)

- естественный грунт основания

Утрамбованный грунт - 
- естественный грунт основания
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Точка расположения опоры ВЛ 6кВ,
проектируемой сетевой организацией

870 - 00 - ПЗУ

П 8

г.Ростов-на-Дону

Экспликация зданий и сооружений

№ по
генплану Наименование Примечание

1 Административно-бытовой корпус

2 Производственный корпус

3 Контрольно-пропускной пункт

4 Склад материально-технического снабжения

5 Мойка большегрузных автомобилей

6 Блочно-модульная котельная

7 Насосная станция пожаротушения

8 Пожарные резервуары

9 Регулирующий резервуар

10 Крытая площадка накопления вторсырья(прессованных и обвязанных тюков)

11 Крытая площадка раздельного накопления стеклобоя и черного металла

12 Резервуар технической воды

13 Накопительная емкость производственных стоков

14 Накопительная емкость хозяйственно-бытовых стоков

15 Площадка для измельчения КГО (дробление м накопление КГО)

16 Подземный бак отстойник 10м3

17 Площадка для машин, не прошедших радиационный контроль

18 Очистные сооружения ливневых вод

19 Канализационно-насосная станция

20 Площадка временного хранения ТКО

21 Стоянка спецтехники

22 Дезинфицирующая ванная на выезде

23 Автопарковка для сотрудников

24 Дизельная электростанция ГрандМоторс ГМ220IVC

25 Весы автомобильные

26 Весовая контейнерного типа

27 Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ

28 Шлагбаум

29 Рамка радиационного контроля

30 Бытовой блок контейнерного типа

31 Очистные сооружения для фильтрата с КНС

32 Площадка АЦ

33 Контейнерная автозаправочная станция КАЗС-15

34 Дезинфицирующая ванная на въезде

35 Площадки для спецтехники

36 Площадка для складирования грунта и дорожных плит

37 Зона захоронения ТКО

38 Пруды-накопители фильтрата

39 Дренажная система отвода фильтрата

40.1 Водоотводная нагорная канава №1

40.2 Водоотводная нагорная канава №2

41 Контрольные колодцы

42 Временные подъезды и разворотные площадки

43 Уборные биокабинка

44 Выгреб

45 Емкость для накопления очищенных стоков  V=60 куб.м

46 Емкость для накопления концентрата  V=60 куб.м

47 КНС очистных сооружений фильтрата

48 Площадка для инсинератора

49 Участок компостирования

50 Подземный резервуар аварийного слива

51 ЛНС2

52 Резервуары условно чистых дождевых стоков

Условные обозначения:

- проектируемая самотечная хоз-бытовая канализация;

- проектируемая самотечная производственная канализация;

- проектируемая напорная производственная канализация;

- проектируемая самотечная дождевая канализация;

- проектируемая напорная дождевая канализация;

- проектируемый хоз-питьевой водопровод;

- проектируемый наружный противопожарный водопровод;

- проектируемый противопожарный водопровод производственного цеха;

- проектируемый водопровод технической воды;

- проектируемый пожарный гидрант (ПГ);

- упор бетонный;

- проектируемый колодец связи;

- проектируемые сети ПС;

- проектируемые сети связи;

- проектируемые сети АК;

- проектируемые тепловые сети;

К3 К3

К1 К1

К2

К2Н

В1

В2.1

К3Н

В2

В3

//

//

СВОДНЫЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ М1:1000

W1 - проектируемая кабельная линия сети наружного освещения, проложенная

  скрыто в земле (в траншее)

- проектируемая кабельная линия сети наружного освещения, проложенная

  открыто по фасаду здания в стальной трубе

W1

- проектируемая воздушная линия сети наружного освещения

- проектируемая опора освещения с консольным светодиодным светильником

- консольный светодиодный светильник, установленный на кронштейне

на фасаде здания

////

- проектируемая воздушная линия сети электроснабжения 6 кВ
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Продольный профиль нагорной канавы №1

150,34 111,00

100,00

179,35

50,34 49,66 61,34 38,66 100,00 40,69

67,75 49,77 14,02 127,77 59,87 24,34

59,31 8,
44 49,77 14,02 27,77 100,00 59,87 24,34

Нагорная канава №1

tQIV - техногенный щебенистый грунт-обломки глинистого сланца, песчаника (грунт
породного отвала), слабовыветрелый, почный, малой степени водонасыщения, незасоленный,
заполнитель суглинок легкий, твердой консистенции

Условные обозначения

dQIII - глина желто-бурая, непросадочная, твердой консистенции, легкая, пылеватая,
незасоленная

С2 - скальный грунт-сланец глинистый, очень плотный, средней прочности, невыветрелый,
размягчаемый, труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

С2 - скальный грунт-песчанник очень плотный, прочный, слабовыветрелый, неразмягчаемый,
труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

Проектное сечение нагорной канавы №1
ПК1.5+8,44 - ПК1.7+83,69

Формат

И
н
в
.
 
№
 
п
о
д
л
.
П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
 
№

А1

12

  Корректировка проектной документации объекта: "Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области

и Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных
отходов в Красносулинском районе Ростовской области"

Продольный профиль
нагорной канавы №1

Схема планировочной организации
земельного участка П

Кол.уч. Лист Подпись Дата№док

Стадия Лист Листов

870-00-ПЗУ.КР

Разраб

Общество с ограниченной
ответственностью
"Севкавнипиагропром"
г. Ростов-на-Дону

Проверил
Н. контр
ГИП

Изм.

Проектное сечение нагорной канавы №1
ПК0+0,00 - ПК1.5+8,44

№1

6,
00

Камера гашения

Нагорная канава №2

Нагорная канава №1

Качественная насыпь
γр=1,65 т/м3

Качественная насыпь
γр=1,65 т/м3

Качественная насыпь
γр=1,65 т/м3

Качественная насыпь
γр=1,65 т/м3

0,45 0,40 0,45

0
,
3

0

0,75

0
,
5

0

0,40 0,75

Лоток бетонный
Dn=400мм, L=16м

Донец

Воробъева
Фрисс
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69,08

69,08 31,92

Продольный профиль нагорной канавы №2

273,21 117,96 96,50 279,35 180,22 224,20 66,57 116,05 44,75

100,00 100,00 40,87 59,13 59,25 40,75 55,3344,67100,00 100,00 35,10 64,90 100,00 15,32 84,68 100,00 39,10 60,90 100,00 22,14 44,75

tQIV - техногенный щебенистый грунт-обломки глинистого сланца, песчаника (грунт
породного отвала), слабовыветрелый, почный, малой степени водонасыщения, незасоленный,
заполнитель суглинок легкий, твердой консистенции

Условные обозначения

dQIII - глина желто-бурая, непросадочная, твердой консистенции, легкая, пылеватая,
незасоленная

С2 - скальный грунт-сланец глинистый, очень плотный, средней прочности, невыветрелый,
размягчаемый, труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

С2 - скальный грунт-песчанник очень плотный, прочный, слабовыветрелый, неразмягчаемый,
труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации
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  Корректировка проектной документации объекта: "Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области

и Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных
отходов в Красносулинском районе Ростовской области"

Продольный профиль
нагорной канавы №2

Схема планировочной организации
земельного участка П

Кол.уч. Лист Подпись Дата№док

Стадия Лист Листов

870-00-ПЗУ.КР

Разраб

Общество с ограниченной
ответственностью
"Севкавнипиагропром"
г. Ростов-на-Дону

Проверил
Н. контр
ГИП

Изм.

Проектное сечение нагорной канавы №2 №2

16,00

16,00

Камера гашения

4,
00

Нагорная канава №1

Нагорная канава №2

Нагорная канава №2

Нагорная канава №2

0,45 0,40 0,45

0
,
3

0

Качественная насыпь
γр=1,65 т/м3

Нагорная канава №2

Качественная насыпь
γр=1,65 т/м3

Качественная насыпь
γр=1,65 т/м3 Лоток бетонный ПК14+74

Dn=400мм, L=16м

Лоток бетонный ПК8+10
 Dn=400мм, L=15м

Донец

Воробъева
Фрисс
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44,67

Проектное сечение нагорной канавы №1
ПП1

Проектное сечение нагорной канавы №1
ПП2

Проектное сечение нагорной канавы №1
ПП3

Проектное сечение нагорной канавы №1
ПП4

Проектное сечение нагорной канавы №1
ПП5

Проектное сечение нагорной канавы №2
ПП2

Проектное сечение нагорной канавы №2
ПП3

Проектное сечение нагорной канавы №2
ПП1

Проектное сечение нагорной канавы №2
ПП4

Проектное сечение нагорной канавы №2
ПП5

Проектное сечение нагорной канавы №2
ПП6

Проектное сечение нагорной канавы №2
ПП7

Проектное сечение нагорной канавы №2
ПП8

Проектное сечение нагорной канавы №2
ПП9
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  Корректировка проектной документации объекта: "Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области

и Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных
отходов в Красносулинском районе Ростовской области"

Гидравлический расчет
нагорных канав

Схема планировочной организации
земельного участка П

Кол.уч. Лист Подпись Дата№док

Стадия Лист Листов

870-00-ПЗУ.КР

Разраб

Общество с ограниченной
ответственностью
"Севкавнипиагропром"
г. Ростов-на-Дону

Проверил
Н. контр
ГИП

Изм.
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Бетонная обойма, В25 F200 W6 (ГОСТ 26633-2015)

Выравнивающее основание из песка (ГОСТ 8736-2014)

Уплотненный щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)

Гидроизоляционный материал (пергамин - 2 слоя)

Уплотненный грунт

Лоток водоотводный BGZ-S DN400 №20-0

Битумно-полимерная дорожная

лента "Брит А"

Герметик

SOUDAFLEX 40FC

Битумно-полимерная дорожная

лента "Брит А"

3
-
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4
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0
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5 499 5
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2
0

0

40

0,5

2
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Проектное сечение бетонного лотка

0
,
2

2

Донец

Воробъева
Фрисс
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Габионы коробчатого
типа 2,0х1,0х0,5 Габионы типа Матрац

Рено 4,0х2,0х0,3

План камеры гашения
М 1:50

1-1
М 1:50

2000 10001000

4000

Габионы типа Матрац
Рено 4,0х2,0х0,3

Нагорная канава №1

Нагорная канава №1
Геотекстиль 200 г/м2

2-2
М 1:50

1000 750 750 1000

4000

400

Геотекстиль 200 г/м2 Геотекстиль 200 г/м2

Габионы типа Матрац
Рено 4,0х2,0х0,3

Габионы коробчатого
типа 2,0х1,0х0,5

Нагорная канава №1
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15

  Корректировка проектной документации объекта: "Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области

и Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных
отходов в Красносулинском районе Ростовской области"

Камера гашения

Схема планировочной организации
земельного участка П

Кол.уч. Лист Подпись Дата№док

Стадия Лист Листов

870-00-ПЗУ.КР

Разраб

Общество с ограниченной
ответственностью
"Севкавнипиагропром"
г. Ростов-на-Дону

Проверил
Н. контр
ГИП

Изм.

Габионы типа Матрац
Рено 4,0х2,0х0,3

Габионы типа Матрац
Рено 4,0х2,0х0,3

Обратная засыпка из
несвязного и не
пучинистого грунта

Сброс на рельеф

Донец

Воробъева
Фрисс

Габионы коробчатого
типа 2,0х1,0х0,5

Лоток бетонный
Gidrolica, Dn=400мм

Лоток бетонный
Gidrolica, Dn=400мм

2
0

0
0
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870 - 00 - ПЗУ

земельного участка

Поперечные профили. 

Нагорная канава №1

П 16

г.Ростов-на-Дону

Проектный профиль №1 (ПК1)
М 1:50

Проектный профиль №2 (ПК2)
М 1:50

Проектный профиль №3 (ПК3)
М 1:50

Проектный профиль №4 (ПК4)
М 1:50

4.501.000.502.00

1.000.502.00

4.501.000.502.00

1.000.502.00

0.45 0.40 0.45
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.
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7

0.45 0.40 0.45

0
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7

0
.
3

0

4.50

tQIV - техногенный щебенистый грунт-обломки глинистого сланца, песчаника (грунт
породного отвала), слабовыветрелый, почный, малой степени водонасыщения, незасоленный,
заполнитель суглинок легкий, твердой консистенции

Условные обозначения

dQIII - глина желто-бурая, непросадочная, твердой консистенции, легкая, пылеватая,
незасоленная

С2 - скальный грунт-сланец глинистый, очень плотный, средней прочности, невыветрелый,
размягчаемый, труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

С2 - скальный грунт-песчанник очень плотный, прочный, слабовыветрелый, неразмягчаемый,
труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

2

2

4.50

3

4

Насыпь грунта V= 8500м

Насыпь грунта V= 10 800м

3

4

3

4

4

Срезка грунта V=400м

Срезка грунта V=2168м

Срезка грунта V=250м

Проектные (поперечные) профили построены по основным пикетам нагорной

канавы №1, расположенных вдоль кольцевого противопожарного проезда
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870 - 00 - ПЗУ

земельного участка

Поперечные профили. 

Нагорная канава №2

П 17

г.Ростов-на-Дону

Проектный профиль №1 (ПК1)
М 1:50

1.000.502.00

Проектный профиль №2 (ПК2)
М 1:50

Проектный профиль №4 (ПК4)
М 1:50

Проектный профиль №5 (ПК5)
М 1:50

Проектный профиль №8 (ПК8)
М 1:50

Проектный профиль №10 (ПК10)
М 1:50

Проектный профиль №11 (ПК11)
М 1:50

Проектный профиль №13 (ПК2.13)
М 1:50

4.501.000.502.00

4.50 1.00 0.50 2.00
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Насыпь грунта V=10 900м

4.50

Насыпь грунта V=7200м

Насыпь грунта V= 10 100м

Насыпь грунта V=1900м

Насыпь грунта V=1800м

1

1

1

6.00

1

tQIV - техногенный щебенистый грунт-обломки глинистого сланца, песчаника (грунт
породного отвала), слабовыветрелый, почный, малой степени водонасыщения, незасоленный,
заполнитель суглинок легкий, твердой консистенции

Условные обозначения

dQIII - глина желто-бурая, непросадочная, твердой консистенции, легкая, пылеватая,
незасоленная

С2 - скальный грунт-сланец глинистый, очень плотный, средней прочности, невыветрелый,
размягчаемый, труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

С2 - скальный грунт-песчанник очень плотный, прочный, слабовыветрелый, неразмягчаемый,
труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

1

1

1

0
.
3

0

Срезка грунта V=2800м

Срезка грунта V=2500м
Срезка грунта V=1650м

Срезка грунта V=370м

Проектный профиль №12 (ПК12)
М 1:50
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Проектный профиль №9 (ПК9)
М 1:50
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Насыпь грунта V=2400м

Проектный профиль №7 (ПК7)
М 1:50
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Срезка грунта V=13 300м

1

Проектный профиль №3 (ПК3)
М 1:50
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Насыпь грунта V=6000м
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870 - 00 - ПЗУ

земельного участка

Продольный профиль кольцевого

 противопожарного проезда

 вдоль нагорной канавы №2

П 19

г.Ростов-на-Дону

Проектные (поперечные) профили построены по основным пикетам нагорной

канавы №2, расположенных вдоль кольцевого противопожарного проезда
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Продольный профиль кольцевого противопожарного проезда
вдоль нагорной канавы №1

150,34 111,00

100,00 50,34 49,66 61,34 38,66 100,00 24,30

tQIV - техногенный щебенистый грунт-обломки глинистого сланца, песчаника (грунт
породного отвала), слабовыветрелый, почный, малой степени водонасыщения, незасоленный,
заполнитель суглинок легкий, твердой консистенции

Условные обозначения

dQIII - глина желто-бурая, непросадочная, твердой консистенции, легкая, пылеватая,
незасоленная

С2 - скальный грунт-сланец глинистый, очень плотный, средней прочности, невыветрелый,
размягчаемый, труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

С2 - скальный грунт-песчанник очень плотный, прочный, слабовыветрелый, неразмягчаемый,
труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

870 - 00 - ПЗУ

земельного участка

Продольный профиль кольцевого

 противопожарного проезда

 вдоль нагорной канавы №1

П 18

г.Ростов-на-Дону

Утрамбованный грунт

Щебень фракций 20-40 мм М 800 по ГОСТ 8267-93  - 0.20 м     
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014  - 0.10 м
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69,08

69,08 31,92

273,21 117,96 96,50 279,35 180,22 224,20 66,57

100,00 100,00 59,25 40,75 100,00 100,00 35,10 64,90 100,00 15,32 84,68 100,00
81,60

tQIV - техногенный щебенистый грунт-обломки глинистого сланца, песчаника (грунт
породного отвала), слабовыветрелый, почный, малой степени водонасыщения, незасоленный,
заполнитель суглинок легкий, твердой консистенции

Условные обозначения

dQIII - глина желто-бурая, непросадочная, твердой консистенции, легкая, пылеватая,
незасоленная

С2 - скальный грунт-сланец глинистый, очень плотный, средней прочности, невыветрелый,
размягчаемый, труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

С2 - скальный грунт-песчанник очень плотный, прочный, слабовыветрелый, неразмягчаемый,
труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

Утрамбованный грунт

Щебень фракций 20-40 мм М 800 по ГОСТ 8267-93  - 0.20 м     
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014  - 0.10 м

Продольный профиль кольцевого противопожарного проезда
вдоль нагорной канавы №2

870 - 00 - ПЗУ

земельного участка

Продольный профиль кольцевого

 противопожарного проезда

 вдоль нагорной канавы №2

П 19

г.Ростов-на-Дону

Геосинтетический материал "Дорнит"
Грунт - щебенистый с песчаным заполнителем

Горячий плотный м/зернистый асфальто-бетон II марки тип Б, ГОСТ 9128-2013  - 0.05 м
Горячий пористый к/зернистый асфальтобетон II марки, ГОСТ 9128-2013  - 0.07 м

Щебень М 600 фр. 40-70(80)мм ГОСТ 8267-93*  - 0.20 м
Черный щебень, укладываемый по способу заклинки, ГОСТ 8267-93* - 0.14 м
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Продольный профиль ПРП1

40,84
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6,95 29,77 34,05 11,24 8,45 32,05 14,48 21,14 2,70

20

  Корректировка проектной документации объекта: "Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области

и Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных
отходов в Красносулинском районе Ростовской области"

Продольный профиль ПРП1.
Пруды-накопители фильтрата.

Конструктивные и
объемо-планировочные решения П

Кол.уч. Лист Подпись Дата№док

Стадия Лист Листов

Разраб

Общество с ограниченной
ответственностью
"Севкавнипиагропром"
г. Ростов-на-Дону

Проверил
Н. контр
ГИП

Изм.

tQIV - техногенный щебенистый грунт-обломки глинистого сланца, песчаника (грунт
породного отвала), слабовыветрелый, почный, малой степени водонасыщения, незасоленный,
заполнитель суглинок легкий, твердой консистенции

Условные обозначения

dQIII - глина желто-бурая, непросадочная, твердой консистенции, легкая, пылеватая,
незасоленная

С2 - скальный грунт-сланец глинистый, очень плотный, средней прочности, невыветрелый,
размягчаемый, труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

С2 - скальный грунт-песчанник очень плотный, прочный, слабовыветрелый, неразмягчаемый,
труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

2,104,50 10,00 83,05 8,00 3,00 8,00 66,92 10,00 2,10 2,00

Донец

Воробьева
Фрисс

870-00-ПЗУ.КР

0,50

0
,
7

0

0,50
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Поперечный профиль ПП1

5,00 8,79 7,60 6,87 7,33 7,21 7,15 7,07

3,00 4,89 2,12 10,00 8,00 10,00 2,10 2,607,36

γр

γр

0,50

0
,
7

0

0,40
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  Корректировка проектной документации объекта: "Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области

и Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных
отходов в Красносулинском районе Ростовской области"

Поперечный профиль ПП1, ПП2.
Пруды-накопители фильтрата.

Конструктивные и
объемо-планировочные решения

П

Кол.уч. Лист Подпись Дата№док

Стадия Лист Листов

Разраб

Общество с ограниченной
ответственностью
"Севкавнипиагропром"
г. Ростов-на-Дону

Проверил
Н. контр
ГИП

Изм.

tQIV - техногенный щебенистый грунт-обломки глинистого сланца, песчаника (грунт
породного отвала), слабовыветрелый, почный, малой степени водонасыщения, незасоленный,
заполнитель суглинок легкий, твердой консистенции

Условные обозначения

dQIII - глина желто-бурая, непросадочная, твердой консистенции, легкая, пылеватая,
незасоленная

С2 - скальный грунт-сланец глинистый, очень плотный, средней прочности, невыветрелый,
размягчаемый, труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

С2 - скальный грунт-песчанник очень плотный, прочный, слабовыветрелый, неразмягчаемый,
труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

Донец

Воробьева
Фрисс

870-00-ПЗУ.КР

5,00

Поперечный профиль ПП2

9,60 13,61 13,69 5,51

γр

1,204,303,004,03

γр

2,12 10,00 8,00 10,00 2,10

0,50

0
,
7

0

0,40

4,86
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5,00

Поперечный профиль ПП3

11,19 16,41 17,81

5,00

Поперечный профиль ПП4

16,67 13,68 12,76

γр

γр

4,303,004,32

γр

γр
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22

  Корректировка проектной документации объекта: "Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области

и Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных
отходов в Красносулинском районе Ростовской области"

Поперечный профиль ПП3, ПП4.
Пруды-накопители фильтрата.

Конструктивные и
объемо-планировочные решения П

Кол.уч. Лист Подпись Дата№док

Стадия Лист Листов

870-00-ПЗУ.КР

Разраб

Общество с ограниченной
ответственностью
"Севкавнипиагропром"
г. Ростов-на-Дону

Проверил
Н. контр
ГИП

Изм.

3,005,06 3,30

Донец

Воробьева
Фрисс

2,10 10,00 8,00 10,00 2,10

0,50

0
,
7

0

0,40

2,10 10,00 8,00 10,00 2,10

0,50

0
,
7

0

0,40
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tQIV - техногенный щебенистый грунт-обломки глинистого сланца, песчаника
(грунт породного отвала), слабовыветрелый, почный, малой степени водонасыщения,
незасоленный, заполнитель суглинок легкий, твердой консистенции

Условные обозначения

dQIII - глина желто-бурая, непросадочная, твердой консистенции, легкая,
пылеватая, незасоленная

С2 - скальный грунт-сланец глинистый, очень плотный, средней прочности,
невыветрелый, размягчаемый, труднорастворимый, незасоленный в зоне
аэрации

С2 - скальный грунт-песчанник очень плотный, прочный, слабовыветрелый,
неразмягчаемый, труднорастворимый, незасоленный в зоне аэрации

2,10 10,00 8,00 10,00 2,10

0,50

0
,
7
0

0,40

5,00

Поперечный профиль ПП5

9,64 11,13 15,88 9,65

3,004,96 3,34
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  Корректировка проектной документации объекта: "Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области

и Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных
отходов в Красносулинском районе Ростовской области"

Поперечный профиль ПП5.
Пруды-накопители фильтрата.

Конструктивные и
объемо-планировочные решения П

Кол.уч. Лист Подпись Дата№док

Стадия Лист Листов

870-00-ПЗУ.КР

Разраб

Общество с ограниченной
ответственностью
"Севкавнипиагропром"
г. Ростов-на-Дону

Проверил
Н. контр
ГИП

Изм.

Донец

Воробьева
Фрисс
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2-2

Бетонная обойма, В25 F200 W6 (ГОСТ 26633-2015)

Выравнивающее основание из песка (ГОСТ 8736-2014)

Уплотненный щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)

Гидроизоляционный материал (пергамин - 2 слоя)

Уплотненный грунт

Лоток водоотводный BGZ-S DN400

Битумно-полимерная дорожная

лента "Брит А"

Герметик

SOUDAFLEX 40FC

Битумно-полимерная дорожная

лента "Брит А"

3
-
5

4
0
0

10
0

200

5
0

50 499 50200

2
0
0

4005

2
0

450 400 450

3
0
0

2
0
0

10
0

4
0
0

10
0

5
0

2
0
0

Крышка чугунная для лотка

железобетонного Dn=400 мм,

класс нагрузки D400

150 15*1000=15000 мм

0.005

Бетонная обойма, В25 F200 W6 (ГОСТ 26633-2015)

Выравнивающее основание из песка (ГОСТ 8736-2014)

Уплотненный щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)

Гидроизоляционный материал (пергамин - 2 слоя)

Уплотненный грунт

Лоток водоотводный BGZ-S DN400 №20-0

150

1

1

2

2

Схема установки бетонного лотка

Gidrolica BGZ-S DN400 на ПК8+3,58

1-1

Оголовок из монолитного ж.б ., В25 F200 W6 (ГОСТ 26633-2015)

Выравнивающее основание из песка (ГОСТ 8736-2014)

Уплотненный щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)

Гидроизоляционный материал (пергамин - 2 слоя)

Уплотненный грунт

Оголовок из

монолитного железобетона

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Поз. Наименование

1 Земляные работы

Выемка грунта1 м3 10,35

2 Бетонные работы

2 м3 0,25

5
0

1 м3 5,7

Уплотненный щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)

3

м3 1,52

м3 0,75

Гидроизоляционный материал (пергамин - 2 слоя) м² 16,5

3 Прочие работы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз. Наименование

1

Бетонный лоток Gidrolica BGZ-S, Dn=400мм с чугунной

насадкой, класс нагрузки D400, длина 1000мм шт. 15

1

Решетки Gidrolica водоприемные, чугунные для лотков

BGZ-S, класс нагрузки D400, Dn=400мм, длина 500мм шт. 30

2

Герметик SOUDAFLEX 40FC3 м³ 0,0015

Битумно-полимерная дорожная лента "Брит А"4 м³ 0,0525

Формат
А1

24

  Корректировка проектной документации объекта: "Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области

и Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных
отходов в Красносулинском районе Ростовской области"

Лоток бетонный при
поперечном наезде на ПК8+3,58

Конструктивные и
объемо-планировочные решения П

Кол.уч. Лист Подпись Дата№док

Стадия Лист Листов

870-00-ПЗУ.КР

Разраб

Общество с ограниченной
ответственностью
"Севкавнипиагропром"
г. Ростов-на-Дону

Проверил
Н. контр
ГИП

Изм.

Донец

Воробъева
Фрисс

Примечания:

1. Технические характеристики водоотводных бетонных лотков не ниже: В55, W12, F300 .

2. Монолитная конструкция бетонного лотка должна комплектоваться насадкой, обеспечивающей

надежную фиксацию решетки посредством болтового соединения. Для исключения продольного сдвига в

конструкции решетки должны быть предусмотрены фиксаторы (шипы) под специальные пазы насадки,

снимающие нагрузку с болтового соединения и предотвращающие срыв резьбы.

3. При установке лотков в местах поперечного наезда транспорта, резьбовые соединения болта

обрабатывать Permanent Strength Threadlocker RED либо заливать шляпку болта плиточным клеем.

4. Производство систем поверхностного водоотвода Gidrolica выполняется в соответствии с нормативными

документами:

- СТО 92650094-001-2017 "Лотки и пескоулавливающие колодцы бетонные"

- ТУ 25.11.23-005-92650094-2017 "Решетки чугунные водоприемные для бетонных лотков и

пескоулавливающих колодцев"

70



2-2

Бетонная обойма, В25 F200 W6 (ГОСТ 26633-2015)

Выравнивающее основание из песка (ГОСТ 8736-2014)

Уплотненный щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)

Гидроизоляционный материал (пергамин - 2 слоя)

Уплотненный грунт

Лоток водоотводный BGZ-S DN400

Битумно-полимерная дорожная

лента "Брит А"

Герметик

SOUDAFLEX 40FC

Битумно-полимерная дорожная

лента "Брит А"

3
-
5

4
0
0

10
0

200

5
0

50 499 50200

2
0
0

4005

2
0 450 400 450

3
0
0

2
0
0

10
0

4
0
0

10
0

5
0

2
0
0

Крышка чугунная для лотка

железобетонного Dn=400 мм,

класс нагрузки D400

150 16*1000=16000 мм

0.005

Бетонная обойма, В25 F200 W6 (ГОСТ 26633-2015)

Выравнивающее основание из песка (ГОСТ 8736-2014)

Уплотненный щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)

Гидроизоляционный материал (пергамин - 2 слоя)

Уплотненный грунт

Лоток водоотводный BGZ-S DN400

1

1

2

2

Схема установки бетонного лотка

Gidrolica BGZ-S DN400 на ПК14+78,22

1-1

Оголовок из монолитного ж.б ., В25 F200 W6 (ГОСТ 26633-2015)

Выравнивающее основание из песка (ГОСТ 8736-2014)

Уплотненный щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)

Гидроизоляционный материал (пергамин - 2 слоя)

Уплотненный грунт

Оголовок из

монолитного железобетона

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Поз. Наименование

1 Земляные работы

Выемка грунта1 м3 11,04

2 Бетонные работы

2 м3 0,117

5
0

1 м3 6,1

Уплотненный щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)

3

м3 1,62

м3 0,8

Гидроизоляционный материал (пергамин - 2 слоя) м² 17,6

3 Прочие работы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз. Наименование

1

Бетонный лоток Gidrolica BGZ-S, Dn=400мм с чугунной

насадкой, класс нагрузки D400, длина 1000мм шт. 16

1

Крышка глухая Gidrolica, чугунные для лотков BGZ-S,

класс нагрузки D400, Dn=400мм, длина 500мм шт. 32

2

Герметик SOUDAFLEX 40FC3 м³ 0,0016

Битумно-полимерная дорожная лента "Брит А"4 м³ 0,0525

2000 10001000

4000

Габионы типа Матрац Рено 4,0х2,0х0,3

Нагорная канава №1

Геотекстиль 200 г/м2

Габионы коробчатого
типа 2,0х1,0х0,5

Лоток бетонный Gidrolica, Dn=400мм

Формат
А1

25

  Корректировка проектной документации объекта: "Полигон захоронения твердых
коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области

и Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год твердых коммунальных
отходов в Красносулинском районе Ростовской области"

Конструктивные и
объемо-планировочные решения П

Кол.уч. Лист Подпись Дата№док

Стадия Лист Листов

870-00-ПЗУ.КР

Разраб

Общество с ограниченной
ответственностью
"Севкавнипиагропром"
г. Ростов-на-Дону

Проверил
Н. контр
ГИП

Изм.

Донец

Воробъева
Фрисс

Примечания:

1. Технические характеристики водоотводных бетонных лотков не ниже: В55, W12, F300 .

2. Монолитная конструкция бетонного лотка должна комплектоваться насадкой, обеспечивающей

надежную фиксацию решетки посредством болтового соединения. Для исключения продольного сдвига в

конструкции решетки должны быть предусмотрены фиксаторы (шипы) под специальные пазы насадки,

снимающие нагрузку с болтового соединения и предотвращающие срыв резьбы.

3. При установке лотков в местах поперечного наезда транспорта, резьбовые соединения болта

обрабатывать Permanent Strength Threadlocker RED либо заливать шляпку болта плиточным клеем.

4. Производство систем поверхностного водоотвода Gidrolica выполняется в соответствии с нормативными

документами:

- СТО 92650094-001-2017 "Лотки и пескоулавливающие колодцы бетонные"

- ТУ 25.11.23-005-92650094-2017 "Решетки чугунные водоприемные для бетонных лотков и

пескоулавливающих колодцев"

Лоток бетонный при поперечном
наезде на ПК14+78,22
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Orxpuroe aKrlr,roHepHoe o6qecrno
<<OpAena Tpylonoro Kpacuoro 3na*renn
Arcageunn KoMMyHaJrbHoro xogcfr crsa

nu. K.fl.flauQnlono>
Boloxolaucxoe ruocce, r. 1 16, crp. l,

Mocxna, 125371
TeneQou: + 7 (495) 490-3166, Qaxc: +7 (495) 490-3600

E-mail: inlb@akh-pamfi lova. com,
www. akh-pamfilova. com

otPH 5087746657983

I,IHFVKII 1 7 3367 9026t 7 7 330 t00 I

r@- rb

ua Jtlb

Srccueprnoe 3aKJrrcqeHrre
Ha rpIrMeHeHrIe MareplraJra pyJronHoro rrrAporr3oJrflrlrroHnoro <[I3OEEHT> upon3BoAcrBa

OOO <<llro6enr>> (Poccnr, Ka.iryxccrcax o6r.) B KarrecrBe rrporrrBoQnmrpaqrroHnoro orpaxa
AflS nOJIIITOHOB TBepAbrX KOMMyHaJIbHbTX rr cTporrTeJrbHbrx oTxolloB

1. Ileperenr AoKyMeHToB npeAcraBJreHHbrx Ha 3rccrreprrr:ly:

Ty 23.99.12-002-26260448-2017 I,ISNI. Ilbl <Matepuar pynonuufi ruApor.r3orurqrnounuft
(I43OBEHT >. Texuuqecrr{e ycJroBr.r, ).

Cepu.rtfurar coorBercrBrs NbPCK.RU.OOO1 P391226 or 02.05.2017r. oucreubr Meue.qx-

MeHra KaqecrBa rrpor.r3BoAcrBa Ha coorBercrBrae rpe6onaur.rsM |OCT P I4CO 9001-2015 (ISO

9001:2015) HaMarepr.rrurbr pyJroHHbre rr.rApou3onsrlroHHbre (LI3OEEHT), BbrIaH OOO (COIO3

TECT) (arr.axrp. POCC RU.3 1 529.04HXC0);

Cepu.r$urar coorBercrBr.rs ]',lb POCC RU.C[29.H00624 or 05.12.2018r., nHgau OOO

<huxenepnufi qeurp cepru([uraqurl r rctlbrrarrutrt>> (arr.arxp. ]l! RA.RU.IlCll29);
3rcuepruoe 3aKrrroqeuue Jt1b77.01.12.II.003405.09.17 ot 18.09.2017r., BbIraHo OEy3

<Uenrp rurueHbr u enr{AeMr.rorrorrru B ropoAe Mocrne> (am.arxp. }lb RA.RU.710045) ro pe3yJlbra-

TaM cauurapHo-3rrr,rAeMr,ronorruecrofi gKcrreprr{3bl MarepI{aJIoB pyJIoHHbD( rH.D;poI,I3oJLflIIHoHHbD(

(I43OBEHT).

flpororol ucunranufi Ns08/02-010lklP-17 or 31.08.2017r., sHAaH IIJIU O|BY <I{eurp

roccaHe[r.rAHaA3opa) Yupaueuus AeraMu flpesu.qeuta Poccuftcrofi Oe,qepaquu (arr.arrp. ]lb POCC

RU.00001.510440);

flpororol ncnlrranraft Ns42-72716 or 28.07.2017r., sHAaH I'IJII{ r[nnnana @EY3 <Uenrp

rlrrgeHbr rr srr{AeMr{oJrorr,rr B ropoAe MocxseD n 3eleuorpaAcKoM AO (am.axKp.Jllb RA.RU.510895);

Ilporoxonu ucnuranufi }lbfM-I678/18 or 15.03.2018r., J\!fM-9/18 ot 07.05.2018r, BbI-

AaHLr I4U AHO <Hayruo-uccneAoBarelrcxufi r{Hcrr,rryt rpauclloprHo-crporrreJlbHoro KoMtIJIeKca)

(atr.axxp. RA.RU.2 I AP27);

flpororon uculrranufi NsQTORQ-CR or 05.12.2018r., BbIAaH I4JI <llecr flnroc> (ar, .

axxp. SG.RU.2l1.{l7)
I

ffi*F
".""s#i:fl

P,,r"W

(YTBEPXAAIO)

ArrpeKTopa IIo
OAO <AKX uu.

Ba)),
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2. Texnuqec*rre xapa*Tep[crrrKrr MarepraJron <I{3OBEH.T)

Marepual (I43OEEHT> rr,rapor IO0ASL, 50ASL, STL, ULL AorIoJIHI4reJIBHo

cHa6xen rraeu6pauofi r.r3 rroJrr{srr.rJreHa, coeAusennofi cuoco6oru repMfirlecKoro 4y6nupoBaHl'Is rKaH-

HOrO IOJrUIpOm.IJIeHOBOIO [OJrOTHa.

Ha[Meuosanr,re [oKa3a-

Tenfl

Maprz Marepr.rana rLrApot4 3oJrf, rtrrdouHoro pynoHHoro d{3 OEEHT ))
IOOSS IOOAS l00MAs 100AsL 100 50AS 5OASL ST STL UL ULL

Ieorercrulr
Herranoe [oJrorHo:

Macca Ha e.(. [norqaAr,r

(uorpnrue), rlu'

200+20

Ilorunponr,rJreHoBarr reo-

TKaHb: MaCCa Ha eA. IIJIO-

IrIaAlr (necyrqax), r/u'

100 al0

f eoueu6paHa r.r3 noJrra-

STUJreHa BbTCOKOTO AaB-

JIeHI,Ifl torrqunofi , rrlrra
0,2+0,4 0,2+0,4 0,2+0,4 ),2+0,4

fpary.rruposaHnrrfi HarprreBbrfi 6euronur
Cogepxanne 6enrosura
Krlwf , He MeHee

4,5 4,0 3,5 3,0 ,5

I,IsAexc na6yxanux,

v.ll2r, He MeHee
25 24 22

floxasaters Sunrrpaqnu
rrlunprcrofi cyc[eH3r,r]r

KoHrleHTparlreft 8oZ, Mn,

He 60Jree

l5

Bnaxnocrs,o/o te 6olee l0

f eocuurer[qecKlre feHrounroBbre Marbr

fhornocrr rroBepxHocr-

Has,tlM2, He MeHee
4800 s000 4300 3800 4000 3300 3500 2800 3000

Tomqusa upr.r AaBJreHr.rur

2xfla, MM, He MeHee
6,2 6,4 5,8 5,6 5,8 5,2 5,4 4,6 4,8

Ilpegemuax npoqHocrb

MaTepr{ana Ha pa3pblB

flpu [poAoJrbHoM pacTr-

xeHlru, rFVu, He Menee

30 l5 30 18,7

Ilpe4enruar npoqHocrb

MaTepLIiIJIa Ha pAnpbIB

rpr nouepeqHoM pacrs-

xeHI{[I, rFVu, He MeHee

20 l0 25 12.5

Kos(f (!Errr.reut Qnnrtpa-
quu, cu/cer, ne 6onee

l,5x l0-e slH* 2,5x l0-e sls 5,0x10-e slH 5,0x10-e slH

*- soAoHeupoHl,IqaeM
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3. Koncrpyrcqlrfl MareprraJroB

Matepuanrt pynoHHble rl,IApolr3oJr.f,rlr.roHrrhre (I43OEEHT>, npe4craBJrf,ror co6ofi KapKac r.r3

IIoJIIflpoIr[neHoBEIX BoJIoKOH, BHyrp[ r(oToporo paBHoMepHo pacrpeAerreHhr rparryJrhr HarpileBoro
6enrounra. Kapxac cocroldr u3 AByx cJIoeB, oAI,IH r{3 roropbx r,rMeer rxaHyro, a;qpyrofi rrerxauyro
crpyKrypy, coeAI'IHeHHbx rIrJIo[poOI,IBHbr\,I cloco6oM. KoncrpyrUr,rfl Kapraca Mo)rier 6nrr yculena
[yreM TepMocKpe[JIeHI,L c reoueu6panoft ronrquuofi 0,4 urr,r. Axrunnrrfi KoMlo[reHT Marepr{aJra -
6enrouutoBiul rJII,IHa. Oua uaxoAl,rrcfl B 6enronrroBoM Mare B Br,rAe rpffiyr, Koroprre [pr.r B3rrr,rMo-

AeftcrsuIl c nogofi BrIrITbIBaIor ee I.I yBeJlrrrrr,rBarorc.s s o6rel,re. flog 4anleur{eM [purpy3orrHoro cJro.rr

(rpynra, 6eroua, qe6nr) BHytpu Mareputura o6pasyercx BoAoHeflponr,rqaeurrfi 6euronnronrrft renr.
fIpIE noauuKHoBeHlm noBpexAeHufi xoucrpyKrlr{[ unacrprqnrul reJrL 3auoJrnxet 4e$err ll [poAoJrxa-
er 3arrllaqaTr o6rert - citMo3aJleql.IBaercs. EnaroAapa gToMy uporuno$uJrbrparluc)Hnrrfi sxpau, nrr-
IroJIHeHHbIfi t{s 6eHroHI{ToBbrx MaroB, rMeer BblcoKr,re rr{Apor,r3oJrrrltloHHbre r cop6qr,roHHhle cnoficr-
Ba.

OOO <Irlso6est> [poI,I3BoAHT pyJroHHbre Marepr,raJrbr r,r3 MrrHepaJrLHoro cbrpbs, 4o6rrnaerr,roro
Ha MecropoxleHl,Iflx n Pecuy6nure Apueuur. Co4epxaHr{e MoHTMopr,rnnoHr{ra n 6enronrtonofi rm,r-
He B 3aBr,rclrMocrr,r or Mecropoxgeur.rfi, cocraBJr.rrer ot 75 lo 95Yo.

Marepnaru BhrJ{epxuBiuor rl,IApocrarr,rqecKoe .(aBneHr,re ,qo 7 rr/crr,rz, ycroiituwBbr rrpI,t pH 4-
10, erqepxl{Bilror HeorpaHr,rqeHHoe qucro qr.rKJroB (3aMopax[Barr]re-orral,rBaH]re)) u (ru.{para\uu-

AerlrApararluu).

4. Tpe6onaH[s K MareprraJraM AJrfl per(yJrbrnBarl[tr
rr crporrreJrbcrBa rroJrrrroHoB TKO

I,Isrraepreuufi noragarem

3na.reHr,re floKtBareJre,fi x uarepualau

.(JL peKyJIbTI,IBaIIlrlr il CTpOr{TeJrbCTBa

norurouon TKO

flnornoc'rr, r/u' ne uesee 4500

flpo.rnocrr nplr ptrlpbrne, xH/rra :

- B [po.(oJIbHoM HaupaBJIeHI{H ffe fr,feffee 9

- B UolepeqHoM HarrpaBJIeHI,IlI ne uenee 6

TeurocrofiKocrb rrpu reMlreparype (60t2)C's te.reuue 6
qr%

Otcyrcrnue u:,iuenenufi

fu6rocrr rpr.r reMreparype MlIHyc 30'C na 6pyce paruy-
cou 5 pru

Orcyrcrnue Hepy[reHr.r.f,

zsrvreHeHpre flporrHocrr4 npu prBpbrBe, % (rH/u):
- n xucrofi cpeAe (pH:4) I,Igrraenenue npoqgocll,I He 6oilee 20 yo

- B rrlerorrHoft cpe4e (pH:10) I4gnaenenue rpoqHoclu se 6orce 20 Yo

- noA Bo3Aefictsuel,I YO n re\eHue72'r 0

fIoA sosAefi crsuer,I ([unrtpata 0

Ko s (p Q uqneur Q ulrtp a\kru ttpvr 3 aAaHH oM rasrenuv 0,23

rrc/cu2 H BpeMeHI,I BbI.qepxKI,I 12 c1nor, u/c
He 6oree 10-11
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Bo4ouponmlaeMocrb rpr,r AaBneHHH He MeHee 0,001 MIIa
B ToqeHLIo Ho MeHee 72qac. r.r He MeHee 0,2MtIaB reqe-
Hr.re He MeHee 24'qac.
(gne nauranlrpoBauHbD( 6entonuronrx uaron)

Cop6quouHru eMKocrr uo XflK, r/r ne MeHee 0,4

5. [IccleAoBanlre [peAcraBJrenHblx MareplraJroB Ha 3xcrreprrr3y rr rroJryr{eHgbrx pe3yJrb-
TATOB IIPOBEAEHbI B COOTBETCTBIIII CO CJIEAYIOIqIIMI{ HOPMATIIBHbIMII II NPABOBbIMII AKTAMH:

(De4epanrnufi sarou or 10.01 .2002 r. Ns 7-O3 (pea. or 01.03.2017 r.) <06 oxpaHe oKpy-
xaroulefi cpe.{br).

Oegepa-rrrnufi gaxou or 24.06.1998 }lb 89-(D3 (c uaueueuilfrMH :ua29.l',2.2014r., B peAax-

urII{ or 1.02.2017r.) (06 orxoAax npor.r3BoAcrBa r{ rorpe6reuus).
(De4epzurrnHft saKoH or 30.03.1999 r. J,,lb 52-03 (pea. or 03.07.2017 r.) (O caur,rrapgo-

9[r,r,(eMLIoJroH{qecKoM 6laronolyrur,r HaceJreH}r.f, )).

Pacuoprxeuue flpanureJlbcrBa PO or 31.05.2010 r. N 869-p <O6 yrnepx,(eulrlr KoM-
nJreKca Mep flogTarlHoro rrprrBeI.er^lafl. nan6oree 3arpr3HeHHLx repp]rropufi naceJr(JHHbrx nyHKToB B

coorBercrBue c tpe6oBaHI,IfiMI,I n o6racrr,I oxpaHbr oKpyxarcUefi cpegrr, caHr,rrapHo-rlrrr{eHr,rqecKr{Mr{

HopMitMI,I u tpe6onauvlfrrr4, o6ecnequsiuoqlrMr.r xorr,rQopturre u 6egoflacHbre ycJroBuf, rrpoxr{BaHr,rfl
qeloBeKa).

CanIIuH 42-128-4690-88 <Caur.rrapHbre rpaBr.rrra coAepxaHr,rfl reppriropufi uaceleHHbrx

Mecr)) (yrn. fnannbrM rocyAapcrBeHHhrM caHr.rrapHbrM BparroM CCCP 05.08.1988 r..No 4690-88).

CanfInH 2.1.7.1322-03 <fnrnenrrecKr{e rpe6onaHufl K pa3MerqeHr,rro r o6esnpexr,rBaHrrro

orxoAoB rpor,r3BoAcrBa il uorpe6reuux (yrn. flocranoueur,reM flanuoro rocyAapcrBeHHoro

caHr.rrapHoro Bpaqa PO or 30.04.2003 r. No 80).

CII2.t.7.1038-01 <flouna, oqlrcrKa HaceJreHHhrx Mecr, orxoArr rpor,r3BoAcrBa r.r uorpe6-

JreHr,rfl, caHr{TapHru oxpaHa floqBbr. fI,truenruecxue rpe6oBaul{fl r ycrpoftcrBy I,I coAepxilI}Iro uoJr}r-

roHoB An-f, TBep.(bD( 6Hrosrrx orxoAoB) (yrn. flocranosreHlreM frannoro rocyAapcrBeHHoro

caHr.rrapHoro Bpatra P@ or 30.05.2001 r. Ns 16).

TCH 30-308-2002 Mocroscxoit o6tacru. flpoerrnpoBarrue, crporrrenEcrBa rr peKyJrbrr-

Barlr{.fl noJrr,rroHoB TBep,qbx 6rnonrx orxo,(oB n Mocrcoscrofi o6racru (ytn. MuttuctepcrBoM crpol,I-

TeJrbHoro KoM[JreKca Mocroscrofi o6nacru ot 16.10.2002 r. Nl 132, 3aperucrpl{p()Barlbl foccrpoeu

Poccr.u.r 28.03.2003 r. l',lb 9- 291245).

llucrpyrUus rro [poeKTr{poBaHr,rro, gKcrrJryararp4u }I peKyJlbrvBa\uut [oJII{roHoB ,qJlf,

rBepAbrx 6rrrosrrx orxo.uoB (yrn. Iocctpoeu Poccuw 02.1 1 . 1 996r.).

focr 9.048-91, focr 9.049-91, focT 2678, rOCT 3811, |OCT 30108, |OCT P

50276, |OCT p 50277, |OCT p 51553, |OCT P 55032, |OCT P 55035, rOCT lP 56335, |OCT P

56337, |OCT ISO 9862, ASTM D5887, EN 13361:2004+EN 13361:20041A1:2006u, EN 13362:2005,

EN 1 3492 :2004+EN 13492:2004 I Al :2006, EN 1 3493 : 2005, EN 1 53 82 : 2013.

6.3argrroqenne

1. flo pe3yJrrTaraM orIeHK,r MarepilanoB pynoHHhx rllAporI3on IItIoHHbD( (I43OEEHT> npo-

rr3BoAcrBa OOO <I,Iso6eur> (Poccur, Karyxcrar o6n.) nogtBepxlaeM Bo3MoxHC,crL rpIaMeHeHI'L
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Marepr,raJroB (I43OEEHT> uapox 100AS, 100M AS, 100 ASL am co3AaHH, npornno{nnbrpaqlaoH_
HEIX sKpaHOB IIpI{ peKynbrrIBaII]ILI IIOJI]rrOHOB TBepAhrx KoMMyrraJrbHhD( orxoAon. Marepilan pyJroH-
urrfi rugpol'I3oJlrul{oHnrrfi <LI3OEEHT) MapKLr 100 ASL Moxer 6rnr ucuoJrb3oBarr AJ* co3.qaHr,rfl
IIp0TI'IB00I,Intrpa4{oHHErx SIQaIIoB B ocroBarrvpr no:tkrtoHoB rBepAhrx KoMMyHaJrbrrbD( rr crpolrreJrb-
Hbrx orxoAoB B OoorBercrBI4I'I c (I4HcrpyKIII4ef [o [poeKTr{poBaur{ro, gxcrrnyarau uu a peKynbrnBa-
quu rIoJIuroHoB AJLI TBepAbrx Ortronrx 0TxoIoB), yTB. MI,IHI,IcTepcTBoM cTpor{Ten],cTBa Pocc1afic1ofi
Oesepaqun 02.11.1996r.

2. E.rraroAap, coBpeMeHHoMy o6opy.uonaHilto Lt crrcreMe KoHTpoJr.[ Kaqecr]ra, ceprn$uqupo-
naunofi B coorBercrBllu c enponeficrt4Muu poccuftcruMr.r craHAaprEIMIr, [por{3BoAcrBo rr.rApor,r3oJrr-

uI{oHHhx pyJloHHbrx Marepuilnon <LI3OEEHT> o6ycnaBJurBaer rexHr,rqecKyro HaAsxHocrb Marepr,ra-
na Ha Becb cpoK ero clyx6rr.

Crapurlfi uayrunfi corpyAHr.rK rleHrpa
rrpoeKToB gxororu.recrofi
6esouacHo cru Lr yfipaBneHr,r,

OTxO.[ilMLI [poH3BOACTBa

u uor:pe6reHllq, K.T.H. A.A. Kysneqc,n

5
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@EAEPAIIHA, cnyxBA no HAA3opy B coEpE 3AuIr4Tbr npAB IIorpEEVrEnefiI4 EJlAronorvqu, qEToBEKA

Ounnal @e4epaaruoro 6rcAxe, soro flpexAeuruI 3ApaBooxpaHeHI'I-,I

<I{errrp rurr{eubl l.I g[IrAeMI,IoJIorr[.I B ropoAe Mocrse)
a 3ereuorpaAcKoM aAMr,rHr,rcrparuBHoM oKpyre ropoAa Mocrsn

y.u. Kaurauoarur aJrJrer,4oru 6,crp. l, 3eneuorpaA, Mocraa, Poccur, 124489,
reneSon: (495) 944 59 96,rlaxc: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http:www .zelfguz.ru

llcnrrrareJrrubrfi ra6oparopubrfi rreuTp

Arrecrar aKKpeArrraulrll
RA.RU.5r0895

HAHMEHOBAHHE HCI]bITYEMOIZ
rrPo[vKr]HH:

KO,{ OEPA3T_{A:

3AKA39HK CfP:

rrPor43BoAr4TEJrb:

AATA IIOJTTIEHILI OEPA3I{A :

IATA HPOB EAEHVI LtCilbrT AHI4fi :

r4cnbrryEMbrri onpessrl:

HA HA rrPO[YKr{H}O:

eauuoro HJII{
3IIHAEM}IOJIOTHI,I B

KBbI

JI.B.flasrosa

'.A.3rI6.nHna
Cauurapuo - rrrrrreHr.rqecKag Jr

fIPOTOKOJI J\e 42-72716 or 28.07.201

Marepuar pyronnufi ru,qpolr3oJrrqrrouHbrfi (I43OEEHT) Mapox:
ss, 100 AS, 100 ASL, 100,50 AS, 50 ASL, ST, STL, UL, ULL.

42-tt-17-72716

OOO (H3OEEHT),
119270, r. Mocrcna, Jlyxueqxa.r Ha6., A.214, c,rp. l, Poccur

OOO (I43OBEHT),
Kaayxcraa o6r., Mocamcrcufi p-H, A.Jftogroro, Poccus

07.07.2017 r.

27.07.2017 r . - 28.07.2017 r.

Tunonofi [peAcraBrrreJrE :

Matepuar pyrouuufi rrrApor{3oJrf, qnonuufi d43OEEHT) MapKr.r

MapKr.r 100 AS -2 tu.

E4nnue caHr,rrapHo-gnuAeMrdoJlorur{ecKne r4 rllrfieHr{qecKue
rpe6onauax K rrpoAyKrlr.rn (roaapau), [oAJrexarqefi caHrrrapno-
gruAeMl,toJrorrqecKoMy HaA3opy (rourponro).
frasa II. Pasaer 6. Tpe6oaaruq K noruMepHbrM r,r

[oJrr.rMepcoAepxauluM crpor,rrerbHbrM MarepuaJrau u ue6eln.

\t,0.

100

flpotoron Ns 42-727 /6 pacneqaraH 28.07.2017 r.

flepenevarxa uporoKona 6ea paspeuenr.rr I,1[I{ He Aonycxaercr. Bocnpor.r3BeAeHue AaHHoro
pa3per[aercf, ToJrbKo n Sopue [oJrHoro QororpaQn recxoro Saxcnnrule.
flporoxol ucurrtasnfi pac[pocrpaluercr roJrbKo ua o6pasqrr, [oABeprrryrbre HcrrhrraHl,IrrM.
flporoxol ucnnrasufi cocraBJr-f,ercf, s AByx gK3eMlJrrpax.

crp.l w2

[pororona o6 ucnrrtarlrrn
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Onpegenaeuuft noxasarear MeroA ucnuraslrfi
Cpe4crra

uruepeuufi

,{orrycrnurre
ypoBHr,r

0InK n
uopurr)

Pesymmrrr
ucnurasuft

Cauurapuo - xrrMr{qecKrre Mr{f pauHoH H bre rroKa3areJrl{
MoAemsas cpeAa - Bo3Ayrrrxaf, cpeAa

Terraueparypa B KaMepe 40oC, Bos.qyxoo6rraeu : 0,5u3/qac. HacrruleHno c'rr: 0,4 wzlv3

3anax sogAy[rHofi cpeAbr. 6anlrr My 2.1.2.1829-04 He 6onee 2 I
(Dopnaalrgett4a, mrlur3, ne 6olee MYK4 .1272-03 Onroopar 02-3M 0,01 <0,001

Cnupr H3orrpouunoaufi, ur/u3, ne 6onee MYK4 .3170-14 Kpncraan 2000M 0,20 <0,08

Clupr Nrerurosrrfi, Mr/M3, se 6onee MYK4 .3170-14 Kpucrarr 2000M 0,50 <0,08

AqeramAeru.q, Mr/M', ue 6onee MYK4. .3170 -14 Kpucrarr 2000M 0,01 <0,005

P E3YJI b T AT bI II C TIbITA HVItrI

flponepennrre o6pasqrt uzger,wit coorBercrByror EAusulr caHr,rrapHo-gnr,rAeMr,roJroruqecKr,rM I,r rlrrueHrlqecKllM
rpe6onauua K ToBapaM, noAJrexarquM caHuTapHo-snr,rAeMuororuqecKoMy HaA3opy (rconrponro) B qacru
npoBepeHHrrx noxagarelefi .

IloAnncr npoBoAr,rBrrrero rrccneAoBaHr,rr : Bpaq-Jra6opanr - V.IO. Moceena

3aseAyroua, caHHTapHo- rl.rr]reHr{qecxofi ra6oparopuefi @E.A.KaA,xosa
/

flporoxor Ng42-727/6 pacueqaraH 28.0'1.201'1r. crp.2ut2

Ilepeneuama [poroKoJra 6ea paspeueletut VJll] He AorrycKaercx. Bocnpor{3BeAeHr{e AaHHoro rporoKona o6 ucnnrannra
pa3peruaerc, roJrbKo n Qopue noJrHoro r[ororpar[r.recroro Qaxcuuune.
flpororon r.rcnrrranr,rfi pacnpocrpaHrercs roJrEKo na o6pasqu, [oABeprHyrbre r{cnbrraHr,rrrM.

flporoxol r.rcnurasufi cocraBJrrercr B AByx 3K3eMrrJrrpax.
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 3 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. В последние годы в мире получили широкое распространение экраны из геосинтетиче-

ских материалов на основе бентонита типа ИЗОБЕНТ; 

1.2. Геосинтетические бентонитовые материалы типа ИЗОБЕНТ, применяются в качестве 

противофильтрационных экранов для защиты от проникновения в почву и грунтовые воды 

загрязняющих веществ при строительстве полигонов бытовых и промышленных отходов, 

шламовых амбаров, резервуаров-хранилищ нефти и ГСМ, водоемов и др; 

1.3. При наличии фильтратов с высокой концентрацией и токсичностью загрязняющих ве-

ществ, а также в местах, где предъявляются повышенные требования к охране окружающей 

среды, применяют тип материала ИЗОБЕНТ, включающий геомембрану из полиэтилена, со-

единенную способом термического дублирования. Материал применяется для обеспечения 

двойной степени защиты и по эффективности значительно превосходит геомембраны, по-

скольку в случае механического повреждения, защитные свойства принимает на себя слой 

бентонита;  

1.4. Принцип действия материалов основан на свойстве бентонита натрия при полной гидра-

тации разбухать и увеличиваться в объеме в 14-16 раз. При ограничении свободного про-

странства для разбухания в присутствии воды создается напряженное состояние в структуре 

бентонита натрия, характеризуемое низким показателем водопроницаемости; 

 

Основные достоинства материалов ИЗОБЕНТ : 

-  высокие противофильтрационные свойства (коэффициент фильтрации 10
-11

 м/сек.); 

      - способность "самозалечиваться", благодаря свойству бентонита натрия увеличиваться в 

объеме при гидратации; 

       - долговечность, обусловленная неизменностью свойств материалов со временем; 

  

 1.5. Противофильтрационные бентонитовые материалы ИЗОБЕНТ, ввиду особенностей гео-

текстильного каркаса, используются в сложных гидрогеологических условиях, они выдержи-

вают гидростатическое давление до 7 атм. Материалы устойчивы при рН=4-11, стойки к не-

полярным жидкостям. Они выдерживают неограниченное число циклов "замораживание - 

оттаивание" и "гидратация - дегидратация";  

 1.6. Сравнительный анализ технологичности укладки показывает, что  использование мате-

риала ИЗОБЕНТ характеризуется значительно более низкими трудозатратами, которые со-

ставляют 30-35% от стоимости монтажа экрана с применением различных пленочных мате-

риалов. Отпадает необходимость в сваривании швов в сравнении с пленочным экраном, а 

следовательно, необходимость в специальном оборудовании для сварки и контроля качества 

шва в строительных условиях;  

 1.7. Неизбежные повреждения пленки при монтаже и эксплуатации приводят к возрастанию 

общего коэффициента фильтрации, тогда как ИЗОБЕНТ (благодаря способности "самозале-

чиваться") сохраняет свои противофильтрационные характеристики в условиях эксплуата-

ции. В результате в реальных условиях  противофильтрационные экраны на основе ИЗО-

БЕНТ'а являются наиболее эффективными и надежными в настоящее время; 

1.8. Экран из материала ИЗОБЕНТ (толщиной слоя в гидратированном состоянии ~10 мм) 

эквивалентен слою глины толщиной ~90 см. Кроме того, в отличие от глины или других 

применяемых материалов ИЗОБЕНТ может укладываться в любое время года и практически 

в любых погодных условиях; 

1.9. Данный Регламент  содержит указания по укладке геосинтетических бентонитовых ма-

териалов ИЗОБЕНТ, соблюдение которых обеспечивает максимальную эффективность их 

использования; 
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1.10. Регламент предназначен для проектных и строительных организаций и составлено с 

учетом опыта многолетнего применения материалов на различных объектах.  Если при 

использовании материала возникла ситуация, не описанная в данном руководстве,  следу-

ет  обратиться к разработчику данного регламента; 

1.11.Эксплуатационные характеристики противофильтрационных экранов, выполненных 

из данных материалов, зависят от правильности их укладки.  Производитель работ  дол-

жен придерживаться данных указаний и схем;   

    

2. СТРОИТЕЛЬСТВО ШЛАМОВЫХ АМБАРОВ 

2.1. Шламовый амбар- технологическая конструкция , предназначенная для сбора отрабо-

танного бурового раствора, сточных вод и шлама в процессе бурения скважин.  

2.2. Количество амбаров, их наличие, их размеры и объѐмы должны бать обоснованы в 

Проектно-Сметной Документации (ПСД) на строительство скважин. Местоположение ам-

баров определяется в соответствии со схемой расположения бурового оборудования  про-

ектным институтом. Конструкция амбара выбирается в зависимости от гидрогеологиче-

ских условий и рельефа местности с учѐтом устройства противофильтрационного экрана с 

применением геосинтетических бентонитовых материалов ИЗОБЕНТ. 

2.3.  Амбары на площадках, построенных способом гидронамыва, должны выполняться в 

теле площадки, размеры которой  необходимо предусматривать в Проектно-Сметной До-

кументации (ПСД) с условием их размещения, при этом расстояние от стенки амбара до 

внешней кромки площадки должно быть определено не менее 10,0 м. 

2.4.Стенки амбаров предусматриваются в Проектно-Сметной Документации (ПСД) с 

уклоном в зависимости от грунта, но не более угла естественного откоса. 

2.5.Все шламовые амбары с внешней стороны должны иметь обваловку. К обваловкам 

предъявляются следующие требования: 

  а) при строительстве амбаров на «суходолах» обваловка предусматривается из разраба-

тываемого минерального грунта; 

 б) при строительстве амбаров на болотах (кроме болот с сильно переувлажнѐнным тор-

фом, что должно быть отмечено по результатам проведѐнных изысканий) в тело обвалов-

ки укладывается разрабатываемый торф; 

 в) на болотах с сильно переувлажнѐнным торфом (глубиной более 2,5 м.) обваловка ам-

бара должна предусматриваться привозным грунтом; 

2.6. На пересечѐнной местности при расположении шламового амбара ниже уровня пло-

щадки, устройство его производится в насыпном грунте, при этом ширина обваловки ам-

бара по верху должна быть не менее 3,0 м.; 

2.7. Обваловка амбара должна производиться одновременно со строительством площадки 

(кустового или одиночного бурения), до начала вышкомонтажных работ; 

2.8.Необходимость песчаной подсыпки за амбаром или дополнительной обваловки с 

внешней стороны обосновывается в Проектно-Сметной Документации (ПСД) в зависимо-

сти от гидрогеологических условий местности; 

2.9.При выполнении  подготовительных работ в зимнее время на промороженном основа-

нии обваловку амбара необходимо производить на расстоянии 3,0-5,0 м. от края амбара с 

целью предотвращения разрушения обваловки (в проекте должны быть предусмотрены 

соответствующие сроки выполнения и мероприятия по предотвращению разрушения); 

2.10. По окончании строительства шламового амбара сдача объекта должна производиться 

с участием представителя природоохранных органов; 

2.11.Ответственность за техническое состояние амбара и обваловки во время бурения 

скважин (скважины) до сдачи площадки Заказчику несѐт буровая организация; 

2.12.При наполнении амбара в процессе бурения буровая бригада производит откачку 

жидкой фазы в нефтесборные коллекторы или ѐмкости для исключения растекания рас-

твора, как в пределах площадки, так и за еѐ пределами; 
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2.13. При бурении скважин с постоянным естественным притоком воды амбар (ливневые 

дожди) в летний период должна  осуществляться откачка воды с повторным использова-

нием еѐ для нужд бурения; 

2.14. Желоба  для слива раствора из емкостей из-под  Шламовых Насосов (ШН), гидро-

циклонов, илоотделителей  должны выступать внутрь амбара не менее чем на 2,0 м.; 

2.15.После окончания бурения скважин раствор из емкостей должен быть вывезен полно-

стью для повторного использования. Сброс раствора из емкостей в амбар запрещѐн! 

2.16.Вывоз притока жидкости из скважин при освоении должен производиться с отработ-

кой скважины в нефтесборный коллектор или ѐмкости. Отработка скважин в амбар за-

прещается! 

2.17.Работы по ликвидации амбаров производятся после зачистки площадки от металла , 

оборудования и материалов. 

2.18.Ответственность за экологическое состояние площадки после еѐ приѐмки по акту с 

рекультивированным шламовым амбаром возлагается на Заказчика; 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕНТОНИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗОБЕНТ 

 

  3.1. Имеется несколько типов геосинтетических бентонитовых материалов (ГБМ), отли-

чающихся  конструкцией каркаса и составом используемых бентонитов и применяемых  

для устройства противофильтрационных экранов при строительстве шламовых амбаров, 

АЗС , резервуарных парков  для хранилища нефти и ГСМ  и др. (см. табл. 1);  

3.2. Материал ИЗОБЕНТ представляет собой каркас из полипропиленовых волокон, за-

полненный гранулами натурального натриевого бентонита высокой чистоты. Тканое по-

лотно соединено с нетканым поперечными волокнами иглопробивным способом, что 

обеспечивает равномерное распределение и фиксацию гранул бентонита внутри каркаса. 

3.3.  Материал ИЗОБЕНТ марки  L выпускается на основе  натриевого бентонита, допол-

нительно снабжен мембраной из полиэтилена, соединенной способом термического дуб-

лирования с тканым полипропиленовым полотном. 

 

Таблица 1.  Технические данные материалов  ИЗОБЕНТ 

 

Наименование показателя Ед.  изм. Изобент Изобент L 

Геотекстиль 

Нетканое полотно, масса на ед. площади (покртие) гр/м² 200±20 200±20 

Полипропиленовая геоткань, масса на ед. площади 

(несущая) 

гр/м² 100±10 100±10 

Геомембрана из п/э высокого давления гр/м²  200 

Гранулированный натриевый бентонит 

Содержание бентонита кг/м² 4,6 4,6 

Степень набухания мл/гр min 24 min 24 

Фильтрационные потери мл/гр min 24  min 24 

Влага % 12÷15 12÷15 

Геосинтетические бентонитовые маты 

Масса на ед. площади гр/м² 4,9 5,1 
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Толщина мм. 6,2±1 6,4±1 

    

Прочность при разрыве по длине кН/м. ˃10-12 ˃12 

Прочность при разрыве поперѐк кН/м. ˃8-11 ˃11 

Разрывная сила при растяжении, Н  

- по длине, не менее 

- по ширине, не менее 

 

Н 

 

500 

    300 

 

500 

        300 

Относительное удлинение при разрыве, % 

- по длине, не менее 

- по ширине, не менее 

 

% 

 

       40 

       40 

 

40 

         40 

Статичный пробив      кН ˃3 - 

Водонепроницаемость 

Гидравлическая проводимость  

м/с 

 

1,0×10
-11

 

водонепро-

ницаем 

 

 

 

4. РАЗГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

4.1.Материал доставляется на грузовых машинах с кузовом открытого типа или в контей-

нерах; 

4.2.При разгрузке материала из контейнера используется погрузчик с насадкой "жало". 

"Жало" вставляется в отверстие в рулоне, погрузчик поднимает рулон и вынимает его из 

контейнера;  

4.3.При разгрузке материала из кузова автомобиля используется погрузчик с насадкой 

"жало" или погрузочная машина, оснащенная траверсой с бобиной. В последнем случае 

бобина вдевается через отверстие в рулоне. Поднимающие цепи прикрепляются к свобод-

ным концам бобины и к траверсе. Необходимо следить за тем, что рулон находился в го-

ризонтальном положении во время подъема; 

4.4. Для погрузочно-разгрузочных работ производитель оснащает рулоны мягкими чалка-

ми (текстильными стропами), что значительно упрощает разгрузку и предохраняет мате-

риал от механических повреждений.    

4.5.Маты ИЗОБЕНТ хранят в условиях, предупреждающих попадание влаги, дождя и сне-

га. На открытых площадках материал складируется  в виде «пирамиды». Нижние рулоны 

укладываются на деревянные бруски (лаги) препятствующие контакту материала с по-

верхностью земли; 

4.6.Не допускается складирование более 10,0 рулонов в высоту для матов ИЗОБЕНТ; 
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5. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ИЗОБЕНТ 

 

5.1.Маты ИЗОБЕНТ поставляется в рулонах, упакованных в прочную полиэтиленовую 

пленку. Плѐнка на торцах рулона увязана пластмассовой стяжкой. 

5.2. Для транспортировки и укладки материала на строительной площадке может исполь-

зоваться погрузочная машина, экскаватор, бульдозер и другое  устройство, оснащенное 

траверсой и бобиной;   

5.3.Поднимающие цепи, прикрепленные к траверсе, должны быть рассчитаны на вес, не 

менее чем в два раза превышающий вес рулона ИЗОБЕНТ. Траверса предотвращает тре-

ние поднимающих цепей о концы рулона, для возможности его свободного вращения. Бо-

бина диаметром 0,8 м и длиной 5,5 м, не должна прогибаться  более чем на 75,0 мм во 

время укладки; 

5.4. Вспомогательные материалы для укладки  матов ИЗОБЕНТ: 

 гранулированный бентонит или водная паста на основе гранул натриевого бен-

тонита  (для герметизации швов и мест прохождения инженерных коммуника-

ций и строительных элементов), 

 полиэтиленовая пленка (для временного укрытия уложенного материала, а также 

для защиты от влаги еще не уложенных рулонов), 

 ножи, рулетка, маркер и др. 

 

 

6. ПОДГОТОВКА ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ 

 

6.1. При расчистке основания с него удаляются древесно-кустарниковая растительность,    

пни, корни, камни и другие крупные предметы, которые могут повредить материал; 

6.2. Неровности размером более 12 мм  на основании должны быть выровнены; 

6.3. Маты ИЗОБЕНТ могут быть уложены на замерзшее основание, с условием, что это 

основание будет соответствовать вышеперечисленным требованиям.  

6.4. Грунт, на который укладывается материал, должен  быть уплотнѐн до проектных зна-

чений (коэффициент уплотнения не менее 0,9) 

 

 

7.ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА НА ВЕРШИНАХ ОТКОСОВ 

 

7.1. Маты ИЗОБЕНТ должны быть закреплены на вершинах откосов (Рис. 1.1.). Непосред-

ственно перед укладкой следует снять упаковочную полиэтиленовую пленку. Крепление 

осуществляется способом укладки конца материала в анкерную траншею, выкопанную по 

периметру котлована. Маты ИЗОБЕНТ укладывается темно-серой стороной или слоем 

пленки вверх. 

7.2.Конец рулона матов ИЗОБЕНТ должен быть положен в анкерную траншею таким об-

разом, чтобы он полностью покрывал дно, но не заходил на противоположную стенку 

траншеи. 

7.3.После укладки матов ИЗОБЕНТ в анкерную траншею должна быть произведена об-

ратная засыпка грунтом с уплотнением для исключения сползания материала по склону.  

Размер и форма анкерной траншеи, условия обратной засыпки должны соответствовать 

проекту. Типичные размеры  показаны на  Рис. 1.1. 
 

118



 8 

  
 

Рис. 1.1. Типичные размеры траншеи для закрепления матов ИЗОБЕНТ на вершине откоса. 

 

7.4. На пологих склонах (менее 1В:4Г) допускается альтернативный вариант – выпуск края 

полотна на вершину склона без заведения в анкерную траншею (Рис. 1.2.). Величина вы-

пуска должна быть указана в проекте. 

 

 
Рис. 1.2. Альтернативный вариант – выпуск края матов ИЗОБЕНТ на вершину склона. 
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8.УКЛАДКА  МАТЕРИАЛА 
 

8.1. Маты ИЗОБЕНТ необходимо укладывать аккуратно, сводя к минимуму трение мате-

риала с основанием,  чтобы избежать порчи нижнего слоя.  

8.2. Все полотна матов ИЗОБЕНТ должны лежать гладко, без складок или морщин. Размотка 

и укладка бентонитовых матов производится грузоподъемной машиной, оснащенной травер-

сой, разматывающей маты за собой; 

8.3. Полотна матов ИЗОБЕНТ укладываются между собой внахлест. Необходимо следить за 

тем, чтобы места нахлестов не были загрязнены. Минимальный нахлест полотен матов 

ИЗОБЕНТ по длине рулона  должен  составлять не менее 150,0 мм, если нет каких либо спе-

циальных условий.  

 8.4. Нахлест материала в местах стыковки рулонов по ширине полотна не менее 300,0 мм. 

  
       

Рис. 2. Схема укладки матов ИЗОБЕНТ. 

 

8.5. Маты ИЗОБЕНТ должен быть уложен так, чтобы места нахлестов рулонов по длине по-

лотна шли параллельно склону. На крутых склонах (более 1В:4Г) места соединения двух ру-

лонов по ширине полотна должны находиться на расстоянии не менее 1,0м. от линии дно 

котлована/откоса; 

8.6. На откосах места нахлестов по ширине полотна должны быть выполнены таким образом, 

чтобы верхний рулон перекрывал нижний; 

 

9.  ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАХЛЁСТА  МАТОВ ИЗОБЕНТ 

 

9.1.Для герметизации и обеспечения дополнительной надежности места нахлестов просыпа-

ют непрерывным слоем  гранул  бентонита (Рис.3).  Край верхнего мата отгибают и по ниж-

нему мату просыпают зону нахлеста бентонитовыми гранулами. Расход  гранул  бентонита 

составляет 0,4 кг/м.п.; 
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Рис. 3 Герметизация зоны нахлеста матов ИЗОБЕНТ. 

 

 

10.  ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАХЛЁСТА  МАТОВ ИЗОБЕНТ С  ГЕОМЕМБРАННОЙ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

10.1. В зонѐ нахлѐстов матов ИЗОБЕНТ марки L укладку материала вести в следующей по-

следовательности: 

а) разъединить полиэтиленовую геомембрану от геотекстильного каркаса с нижнего  мата  

для обеспечения  необходимого нахлѐста  (этап 1); 

б) выполнить нахлѐст между рулонами матов ИЗОБЕНТ с просыпкой гранулами бентонита  

из расчѐта  0,4 кг/м.п. шва (этап 2); 

в) плѐнку с нижнего (подстилающего) рулона завести на верхний мат, перекрыв зону нахлѐ-

ста (этап 3); 

г) при необходимости  зону нахлѐста нижнего и верхнего матов усилить самоклеющейся 

двухсторонней плѐнкой на основе бутилкаучука типа «Герлен» (этап 4); 
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Рис. 4 Герметизация зоны нахлеста матов ИЗОБЕНТ с геомембранной из полиэтилена 
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11. ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫПУСКОВ ПРИ УКЛАДКЕ МАТОВ 

ИЗОБЕНТ « УЧАСТКАМИ-ЗАХВАТКАМИ» 

 

11.1. При укладке материала «участками-захватками» обеспечить технологические выпуска-

размером: по длине мата – не менее 150,0 мм, по ширине мата – не менее 300,0 мм. Техноло-

гические выпуска, временно до продолжения монтажа, защитить полиэтиленовой плѐнкой с 

загибом под  защитный слой песка (рис.5); 

11.2. При  укладке матов ИЗОБЕНТ на последующий «участок-захватку» полиэтиленовую 

плѐнку удалить с видимой части технологического выпуска; 

 

 

 
 

Рис. 5  Временная защита технологических выпусков матов ИЗОБЕНТ  
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12. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ЗОНЕ ПРОХОДА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

12.1. Проходящие через основание или стены  инженерные коммуникации и строительные 

элементы должны быть изолированы, согласно рис.6-7. Натриевый бентонит и водную пасту 

на основе гранул используют для нанесения вокруг этих элементов. 

12.2. Вертикальные инженерные коммуникации или строительные элементы изолируются                

в соответствии с рис.6: 

 

 

 

 

Рис. 6. Осевое сечение вертикальной инженерной коммуникации. 

 

12.3. В случаях, когда материал укладывают на земляное основание, должна быть выбрана   

штраба сечением 100,0 х 75,0мм вокруг инженерной коммуникации или строительного эле-

мента (Рис.6).  Штраба должна быть заполнена гранулированным бентонитом; 

12.4. В местах прохода инженерных коммуникаций и строительных элементов раскрой мате-

риала следует выполнять таким образом, чтобы добиваться максимально плотного примыка-

ния экрана к их поверхностям; 

 12.5. Вокруг инженерной коммуникации или строительного элемента должен быть уложен 

дополнительный лист материала ИЗОБЕНТ. В месте сопряжения дополнительного листа ма-

териала с коммуникацией или строительным элементом выполняется галтель из водной пас-

ты на основе бентонитовых гранул . 

12.6. Горизонтальные инженерные коммуникации изолируются согласно Рис.7:  
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 Рис. 7. Осевое сечение горизонтальной инженерной коммуникации. 

  

  

  

  

13. РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 

13.1. Если материал был поврежден во время укладки или при эксплуатации, то заделку по-

врежденных мест осуществляют с использованием заплат (Рис.8).  Заплата должна быть 

вырезана таким образом, чтобы минимальный нахлест составлял не менее 300 мм от любой 

части повреждения. До укладки заплаты вокруг повреждения должен быть нанесен грану-

лированный бентонит или водную пасту на основе бентонитовых гранул. Во избежание 

сдвига заплаты рекомендуется закрепить ее скобами строительным степлером или вязаль-

ной проволокой, либо приклеить каким-либо адгезивом.  
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Рис. 8 Ремонт повреждений методом заплат. 

  

  

 

 

 

 

 

126



 16 

14.  УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНО-ПРИЖИМНОГО СЛОЯ 

 

14.1. Все полотна материала, уложенные на основание, должны быть засыпаны  мелкозерни-

стым грунтом с уплотнением (коэффициент уплотнения не менее 0,9) или другим материа-

лом, указанным в проекте (ППР); 

14.2.Засыпка должна быть произведена непосредственно после укладки, во избежание преж-

девременной гидратации материала под воздействием атмосферных осадков или грунтовых 

вод; 

14.3. Покрывающий грунт не должен содержать частиц размером более 25,0мм, а также кам-

ней, строительного мусора и других инородных тел, которые могут механически повредить 

материал. 

14.4. При выполнении процесса обратной засыпки механизированным способом необходимо 

следить за тем, чтобы между материалом и колесами (гусеничными опорами) строительной 

техники, находился слой грунта толщиной не менее 300,0мм во избежание повреждения ма-

териала ИЗОБЕНТ.     

14.5. Количество материала, укладываемое на объекте ежедневно должно быть таким, кото-

рое можно закрыть в день укладки защитным слоем грунта. 

14.6. В виде исключения допускается движение колесной машины по уложенным матам, из-

бегая механических воздействий на материал  при резких остановках и поворотах машины 

 

 

15. РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ 

(ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) 

 

   15.1. Приоритетные направления рекультивации нарушенных земель определяются из их 

хозяйственного назначения. Направление рекультивации нарушенных земель указывает зем-

лепользователь, которому эти земли будут возвращены для выполнения биологической ре-

культивации и дальнейшей эксплуатации; 

15.2. Рекультивация земель выполняется в два этапа: 

- технический этап: предусматривает подготовку земель для последующего целевого исполь-

зования. Этап проводится силами и средствами предприятий, от деятельности которых про-

изошло нарушение земель; 

- биологический этап: направлен на стабилизацию и восстановление систем и снижению 

ущерба, наносимого природной среде при нефтедобыче. Этап осуществляет землевладелец за 

счѐт средств предприятия, нарушившего землю; 

            15.3. Поскольку площадка для строительства одиночных или кустовых скважин не 

предназначена в дальнейшем для лесовыращивания, лесоводственные требования по рекуль-

тивации еѐ ограничиваются в основном проведением мероприятий , предупреждающих эро-

зию почв, противопожарным устройством ,исключением подтопления и загрязнения приле-

гающих участков (укрепление откосов, восстановлению обваловки); 

15.4. Болота, как правило, используются по их первоначальному назначению, сдача земле-

пользователю заболоченных участков производится с соблюдением требований при выпол-

нении строительных работ; 

15.5. Рекультивация земель и порядок возвращения из землепользователю после технической 

рекультивации определяется  нормативными документами. При приѐмке землепользователем 

земель, отведѐнным в краткосрочное пользование на период строительства (например: раз-

ведочных, поисковых, оценочных, параметрических скважин) предъявляются следующие 

требования: 

- очистка территории от древесных и порубочных остатков, от временных строений, остат-

ков цемента, химреагентов, труб, металлолома, от строительных, бытовых отходов и мусо-

ра); 

- ликвидация амбара (шламового, для запасов воды, превенторного); 
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- планировка территории для обеспечения  свободного прохода машин и механизмов, засып-

ка ям и углублений;                        

- восстановление, при необходимости, подъездных дорог; 

- противопожарное устройство территории; 

- удаление с территории или детоксикация загрязнителей (нефти, химреагентов и т.д.); 

- нанесение торфо-песчаной смеси; 

15.6. После окончания бурения скважин, производятся работы по ликвидации амбаров 

(предусмотренные в проектно-сметной документации), которые были выполнены для сбора 

шлама, запаса воды, превенторный. При бурении скважин с применением систем тонкой 

очистки (центрифуг и др.) и наличии на месторождении полигона для хранения и переработ-

ки отходов, последние могут вывозится на полигон; 

15.7.  До выполнения по ликвидации шламового амбара (метод засыпки) необходимо умень-

шить объѐм содержимого в амбаре (на глубину не 0,5 амбара) путѐм разделения жидкой и 

твѐрдой фазы (с последующей закачкой жидкой фазы в коллектор или ѐмкости) одним из 

следующих способов: 

-естественное и принудительно разделение твѐрдой и жидкой фаз содержимого амбара; 

- откачка осветлѐнной жидкой фазы; 

Далее производится сама ликвидация шламового амбара путѐм засыпки его грунтом (или 

иной способ оговаривается в проектно-сметной документации); 

15.8. Очерѐдность выполнения работ и сроки ликвидации амбаров определяются в проектно-

сметной документации исходя из экономической целесообразности и климатических усло-

вий; 

15.9. Первоначальное (естественное) разделение фаз отходов бурения в шламовом амбаре 

осуществляется путѐм отстоя после завершения строительства скважин на площадке (куста 

или одиночной). Закачка полученной жидкой фазы производится в коллектор или при его 

отсутствии  в ѐмкости; 

15.10. В том случае, если нефтесборный коллектор отсутствует (строительство разведочных 

и поисковых скважин), жидкие отходы подлежат вывозке или обезвреживанию на месте. В 

случае обезвреживания на месте необходимо после отстоя водную часть жидкой фракции 

довести до состояния, когда еѐ ПДК будет равно или меньше ПДК рыбохозяйственных водо-

ѐмов и после соответствующих согласований с контролирующими организациями произве-

сти сброс на местность  через фильтрационную площадку (песчаная площадка); 

15.11. Оставшиеся отходы в амбаре после откачки осветлѐнной части жидкой фазы могут 

быть подвержены обезвреживанию или захороняются на месте в амбаре путѐм засыпки его 

грунтом; 

15.12. Обезвреживание может производиться одним из следующих методов: 

-термический; 

-отверждение; 

-химическая нейтрализация; 

- длительный отстой для естественного разложения остатков химических реагентов (биораз-

лагаемых); 

15.13. Захоронения оставшихся отходов в амбаре начинается со сталкивания обваловки 

внутрь амбара и дальнейшая досыпка недостающего объѐма грунта. Отходы отдавливаются 

от стенок амбара, уменьшается его поверхность, что делает возможным укладку лежневого 

настила на поверхность с опиранием на песчаную опору. Для предотвращения просачивания 

отходов, на лежневый настил настилается материал ИЗОБЕНТ, затем слой грунта, толщиной 

не менее 300,0мм; 

15.14. Выбор метода и средств обезвреживания отходов в проектно-сметной документации 

производится в каждом конкретном случае в зависимости от места расположения площадки 

строительства скважин, класса опасности отходов, наличия технических средств; 
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16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИН 

 

16.1. Природоохранные мероприятия принятые в проектно-сметной документации должны 

соответствовать требованиям законодательных и нормативных актов, государственных стан-

дартов по охране природы и учитывать специфические условия проведения работ; 

16.2. Чѐткое выполнение требований проекта по охране окружающей среды и природ-

ных ресурсов , современных и надѐжных материалов для создания противофильтраци-

онных экранов залог сохранения экосистемы данного района; 

16.3. К природоохранным мероприятиям при выполнении подготовительных работ относят-

ся: 

- соблюдение норм отвода земельных участков под бурение скважин; 

- соблюдение норм снятия и хранения почвогрунтов требованиям соответствующих норма-

тивно-технических документов; 

- соблюдение выбранных планировочных решений; 

- выбор объѐмно-планировочных решений при проектировании и неукоснительное их вы-

полнение при строительстве площадок и подъездных дорог, обеспечивающих оптимальность 

объѐмов вырубки лесов , размеров площадок под бурение скважин ,использование древесины 

под основание площадок и подъездных дорог, размещение площадок и трасс дорог вне водо-

токов , миграции животных или мест их обитания и др.; 

- для предотвращения попадания животных в амбар предусматривается ограждение из стол-

бов высотой 1,2 м. с проложенными под ними тремя рядами проволоки; 

- качественное выполнение защитной обваловки территории буровой для исключения воз-

можности попадания отходов бурения, технологических жидкостей в объекты природной 

среды в непредвиденных и аварийных ситуациях. Аварийными ситуациями при бурении 

скважин, наиболее опасными для окружающей природной среды являются нефте-, газо-, во-

до-проявления и открытые фонтаны. Кроме установки противовыбросового оборудования и 

соблюдения мер безопасности, дополнительные мероприятия по ликвидации возможных 

аварий включает в себя обваловку шламового амбара и площадки (куст или одиночка). Обва-

ловка площадки устраивается со всех сторон.; 

-площадка должна иметь уклон в сторону шламового амбара 0,01-0,04% для сбора загряз-

нѐнных стоков. По направлению движения бурового станка площадка должна быть горизон-

тальной; 

- соответствие объѐмов шламовых амбаров расчѐтным объѐмам образующихся отходов; 

-выбор места и его устройство для сбора и хранения отходов бурения на территории пло-

щадки и за еѐ пределами; 

-выполнение принятых решений по экологической надѐжности систем сбора и хранения от-

ходов бурения применительно к почвенно-ландшафтным и природно-климатическим усло-

виям района бурения; 

- при расположении на площадке более 8,0 скважин необходимо предусмотреть не менее 

двух въездов на площадку , расположенных в створе с первой и в 25,0 м. от последней сква-

жины в кусте в сторону движения бурового станка. На въездах на площадку для строитель-

ства должны быть устроены пандусы; 

-выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания (автомобили, трактора, экскаваторы  и 

др. техника)должны быть оснащены искрогасителями , отвечающими требованиям пожарной 

безопасности и охране окружающей среды; 

16.4.  В проектно-сметной документации на выполнение подготовительных работ к строи-

тельству скважин в разделе «Охрана окружающей среды» должны быть предусмотрены тре-

бования экологического контроля на всех этапах выполнения работ, выполнение которых 

должно быть отражено в журнале ведения работ. 
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Приложение 
 

Рис.1 Траверса для транспортировки и укладки рулона ИЗОБЕНТ 

 

 
            
 

 

Рис.2 Устройство анкерного замка 

 

 
 

Рис.3 Укладка материала ИЗОБЕНТ 
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Рис.4 Просыпка зоны нахлеста гранулами бентонита 
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Рис.5 Экран ИЗОБЕНТ в зоне прохода инженерной коммуникации 

 

 
 

 

 

Рис.6 Устройство обратной засыпки 
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Введение

До 2013  года  материалы  марки  ИЗОБЕНТ производились  в  г.  София  (Болгария).  За
многие годы успешной работы бренд ИЗОБЕНТ стал широко известен в профессиональных
кругах стран Европы и постсоветского пространства (преимущественно в России).

В  2011  году  компания  ООО  «Евробент»  (входит  в  группу  компаний  «ИЗОБЕНТ»)
выиграла конкурс  для изучения, геологической разведки и промышленной добычи бентонита в 
районе  города  Кърджали.  Изучение  бентонита  в  районе  промышленной  добычи  показало
высокие и качественные показатели сырья. Ориентировочное количество бентонита составляет
около 4-5 мил. Тонн.

Сегодня маты Изобент производятся в Калужской обл., д. Людково.
Исследования  показали,  что  бентонитовые  глины  из  данного  карьера  пригодны  для

производства  строительных  гидроизоляционных  материалов;  литейных  порошков  в
металлургии;  порошков,  как  вертикального,  так  и  горизонтального бурения  в  нефте-газовой
отрасли; для окомкования  железно-рудного концентрата в процессе   производства окатышей в
горно-обогатительной  промышленности;  геосинтетических  бентонитовых  мембран,  для
изолирования  шлако-хранилищ,  а  также  при  строительстве  полигонов  для  хранения  и
складирования бытовых отходов; материалов при строительстве гидросооружений; продуктов в
косметической и фармацевтической промышленности.

Производственная  номенклатура  включает  гидроизоляционные  материалы,  такие  как
Изобент®-К,  Изобент®-L,  Изобент®-Hard,  Изофикс®,  Гидростоп®,  Ti-Zero,  Еко-Инжект,
Полибент,  Бентогап  и  др.  Гидроизоляционная  бентонитовая  мембрана  Изобент®,  которую
«Евробент»  производит  по собственной технологии имеет  Патент  № 66059,  и  Европейскую
маркировку СЕ, которая доказывает соответствие качественных  показателей  с европейскими
стандартами.
Материалы «ИЗОБЕНТ» проходят испытания в ведущих европейских лабораториях таких, как
"Росгеотест" (Россия) и Института Строительной Техники, NISI LTD (Болгария) и др.

1.Область применения

Гидроизоляция  является  одной  из  основных  частей  комплекса  необходимых
мероприятий, направленных на защиту строительных конструкций, а также предотвращению
их преждевременного разрушения. Не секрет, что избыток влаги и воды, накапливающийся в
зданиях и сооружениях, способен проникнуть в структуру поверхности и разрушить ее изнутри.
В  связи  с  этим  современная  гидроизоляция,  которая  является  самым  настоящим  гарантом
высочайших  эксплуатационных  параметров  жилых  домов,  спортивных  комплексов,
административных  зданий  и  иных  сооружений,  способна  избавить  вас  от  дорогостоящего
ремонта.

Анализ  гидроизоляционных  материалов,  предназначенных  для  подземного
строительства, в числе которых и те, что появились в наши дни на рынках Европы, Беларуси и
России,  говорит  о  том,  что  для  этих  целей  особенно  эффективны  гидроизоляционные
материалы  именно  на  основе  бентонита.  Отметим,  что  бентонит  —  это  особый  тип  глин,
главным минералом которых является монтмориллонит, определяющий их достаточно высокие
адсорбционные, коллоидные и вяжущие свойства.

Сегодня  бентонитовые  геосинтетические  материалы  широко  применяются  при
сооружении  противофильтрационных  экранов  для  защиты  грунтовых  вод  и  почвы  от
загрязняющих веществ во время строительства полигонов ТБО, шламовых амбаров при добыче
нефти,  АЗС,  резервуаров-хранилищ  нефти  и  ГСМ,  декоративных,  а  также  промышленных
водоемов и т.д.

Принцип действия Изобента
Заглянув в историю возникновения и развития гидроизоляционных материалов, можно

увидеть, что в качестве защиты от влаги подземных частей зданий и сооружений применялась
обмазка глиной, так называемый глиняный замок. Изолирующая способность глин обусловлена
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увеличением  в  объеме  при  увлажнении  «Глиняный  замок»  представляет  собой  слой
утрамбованной глины толщиной 30 см и более. Положительной стороной данной технологии
является  то,  что  глина  не  портиться  в  грунте,  т.к.  является  его  составной  частью.  При
строительстве зданий и сооружений именно этот фактор оказывал решающее значение. Однако
устройство таких «глиняных замков» очень трудоемкий процесс и требует большого расхода
материала. 

Но  технологии  не  стоят  на  месте,  и  специалисты  нашли  глину  с  уникальной
характеристикой – расширением при увлажнении в 14-16 раз. Если процесс разбухания идет в
замкнутом  пространстве,  то  материал  становится  водонепроницаемый,  поэтому  главное
условие работы бентонита это замкнутое пространство (бентонит внутри бетона) или «пригруз»
бентонита бетонной плитой, стяжкой, грунтом.  Не имея возможности расширяться, бентонит
своим разбуханием создает высокое давление, которое препятствует прохождению воды.

Бентонитовая  глина  –  это  экологически  чистый  материал  вулканического
происхождения,  основным  компонентом  которой  является  натриевый  монтмориллонит.  По
своим свойствам 6 мм слоя бентонита соответствует 500 мм обычной глины!

Применение Изобента:
горизонтальная и вертикальная гидроизоляция сооружений и помещений
гидроизоляция фундаментов и котлованов, а также выемок в застройках
гидроизоляция туннелей, подземных  переходов и путепроводов
гидроизоляция подземных гаражей и многоуровневых подземных стоянок
гидроизоляция различных подземных промышленных помещений
защита при строительстве и ремонте автомобильных и железных дорог от размыва водой, схода
селевых потоков, укрепление откосов
 гидроизоляция каналов, дамб, резервуаров,  как прокладка для дна водохранилищ
гидроизоляция прудов для разведения рыб, и декоративных прудов
для защиты  грунтовых вод от возможного проникновения отходов и ферментированной 
жидкости при строительстве полигонов
гидроизоляция во время строительства станций метрополитена 
герметизация поверхности, а также рекультивация полигонов, предназначенных для 
захоронения отходов
может применяться для решения сразу нескольких задач (необходимость в защите сооружений, 
находящихся в контакте с грунтами, от влажности; необходимость в защите грунтовых вод 
фильтрации от аварийных и дождевых стоков; подземное строительство; фундаменты и 
основания в условиях возникновения неравномерной деформации в результате переувлажнения
грунтов;)

Преимущество Изобента:
экономия материала (например, один слой бентонитовых матов может заменить гидроизоляцию
из глины толщиной в 1 метр);
значительная экономия времени, если сравнивать с обустройством «глиняного замка», где 
существует необходимость в послойном уплотнении глины;
бентонитовые материалы выдерживают ничем не ограниченное количество циклов оттаивания-
замораживания и гидратации-дегидратации;
во время работы материал имеет свойство самовосстанавливаться, ликвидируя небольшие 
механические повреждения, которые возникают при монтаже и обратной засыпке котлована, а 
также различного рода трещины в изолируемой конструкции;
простота устройства, можно сделать гидроизоляцию или осуществить ремонт гидроизоляции в 
любой сезон года, во всем диапазоне температур;
материалы экологически безопасны;
бентонитовая гидроизоляция устойчива к агрессивной среде;
возможность применения в сложных гидрогеологических условиях, материалы выдерживают 
гидростатическое давление до 7 атм;
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долговечность гидроизоляции, обусловлена неизменностью свойств со временем, имеет 
неограниченный срок службы;
высокая стойкость к различным химическим загрязнениям, в том числе к различным 
неполярным   жидкостям (нефть, маслам, бензинам и др.);
простота применения и  низкие трудозатраты.

2.Нормативные ссылки

При составлении данного документа использованы следующие технические нормативные 
правовые акты:

ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования
ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство
ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве 

строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, 
согласования и утверждения технологических карт

ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства
ТКП 45-5.01-255-2012 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Защита подземных 

сооружений от воздействия грунтовых вод. Правила проектирования 
и устройства

СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения

СТБ 1846-2008 Строительство. Устройство изоляционных покрытий. Номенклатура 
контролируемых показателей качества. Контроль качества работ

СТБ 8014-2000 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. 
Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок
ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. 

Технические условия
ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия
ГОСТ 12.4.100-80 ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, 

механических воздействий и общих производственных загрязнений. 
Технические условия

ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, 
нефтепродуктов, кислот, щелочей нетоксичной и взрывоопасной 
пыли. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия
ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия
ГОСТ 23267-78 Аптечки индивидуальные. Технические условия
ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия
ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия
ГОСТ 25573-82 Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия
ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
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ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в 
строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений

ППБ 2.09-2002 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при 
производстве строительно-монтажных работ

ПБМиП Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и 
приспособлениями

Межотраслевые правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 
Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 12 декабря 2005 г. № 173

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утверждены 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 июня 
2012 г. № 37.  
Правила охраны труда при работе на высоте. Утверждены постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52.

3.Характеристики основных применяемых материалов и изделий

3.1 Общие требования
3.1.1 В технологических процессах, рассматриваемых в настоящем ТР, применяются 
следующие материалы:
- маты бентонитовые «Изобент»;
- шнур бентонитовый «Гидростоп»;
- глина бентонитовая;
- крепежные изделия.
3.1.2 Материалы и изделия, применяемые в процессе производства работ (независимо от страны
происхождения),  подлежат  подтверждению  соответствия  существенным  требованиям
безопасности  технического  регламента  Республики  Беларусь  «Здания  и  сооружения,
строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY) в форме декларирования
соответствия,  обязательной  сертификации  либо  декларирования  соответствия  на  основании
технической оценки пригодности.
3.1.3  Импортируемые  строительные  материалы  и  изделия,  на  которые  отсутствуют
действующие  в республике  ТНПА, должны иметь  технические  свидетельства  Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь.
3.1.4  Материалы  и  изделия,  подлежащие  гигиенической  регламентации,  должны  иметь
удостоверения о гигиенической регистрации.

3.2 Маты бентонитовые «Изобент»
3.2.1 «Изобент» - это гидроизоляционный геосинтетический бентонитовый рулонный материал,
предназначенный  для  защиты  вертикальных  и  горизонтальных  поверхностей  подземных
сооружений (фундаментов, подвальной части здания, тоннелей, подземных парковок и т.п.) от
грунтовой и ливневой влаги.
Гидроизоляционные  бентонитовые  маты  «Изобент»  представляют  собой  два  сшитых
иглопробивным  способом  тканных   и  (или)  нетканых  полотна  из  синтетического  или
натурального полимера, между которыми расположены гранулы бентонита.
3.2.2 Принцип действия бентонитовых материалов основан на свойстве природного бентонита
при  полной  гидратации  в  свободном  состоянии  разбухать  и  увеличиваться  в  объеме.  При
ограничении свободного пространства в присутствии воды создается напряженное состояние в
структуре образующегося геля, за счет чего обеспечивается водонепроницаемость материала.
3.2.3 Основные технические характеристики матов «Изобент» приведены в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Технические характеристики матов «Изобент»

Наименование показателя
Значение
показателя

1.Наименование продукта «Изобент» - гидроизоляционный
геосинтетический бентонитовый 
рулонный материал

2. Тип Два сшитых иглопробивным 
способом тканных  и (или) 
нетканых полотна из 
синтетического или 
натурального полимера, между 
которыми расположены гранулы
бентонита.

3. Набухающий компонент Бентонитовая глина, 
гранулированная

4. Толщина, мм, не менее 4
5. Масса 1 м2, кг от 3,8 до 6,3
6. Разрывная сила при растяжении, Н 
- по длине, не менее
- по ширине, не менее

500
300

7. Относительное удлинение при разрыве, %
- по длине, не менее
- по ширине, не менее

40
40

8. Фильтрационные потери, мл max 14
9. Степень набухания, мл/2г min 22
10. Прочность при разрыве, кН/м
- по длине
- поперек

10-12
8-11

11. Водопоглощение, % по массе 154,0
12. Вес единицы площади (г/м.)  сухой /набухший / 
снова высушенный

4800/58000/4850

13. Толщина (мм)     2 кН/м. нагрузка -сухой 
/набухший/снова высушено

5,6/25,2/9

20 кН/м. нагрузка -сухой /набухший/снова высушено 3,5/12/4,5
200 кН/м. нагрузка -сухой /набухший/снова высушено 2,5/6/3
14. Усилие при прокалывании (кН) , сухой / набухший/
снова просушен

1,85/1,2/1,7

15. Давление при набухании (кН/м.) (в зависимости от 
степени оснащения) 

>176,5

16. Водопроницаемость m/s 1,2х10-11

17. Первичные признаки набухания, м/сек < 3х10-9

18. Смена «сухой/мокрый» <  2х10-10

19. Переменное замораживание и оттаивание 
через 4 цикла

< 2х10-10

20. Количество циклов набухания/высушивания неограниченно

3.2.4 Комплектность и условия поставки:
Маты «Изобент» поставляют в рулонах шириной 1,15 и 5,0 м. Длина матов - 5,0; 10,0;

20,0 и 40,0 м. Маты шириной  5,0 м намотаны на втулки внутренним диаметром 10 см (рисунок
3.1). 
3.2.5 Упаковка:

8

141



Рулоны  оборачиваются  защитной  полиэтиленовой  пленкой.  Изделия  могут  быть
упакованы по 1 шт или сформированы в виде технологического пакета.  Пакеты с рулонами
обвязывают упаковочной лентой.
3.2.6 Транспортировка:

Маты транспортируют любым видом транспорта в упаковке изготовителя в соответствии
с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.  Способ
транспортирования должен обеспечивать сохранность тары от механических повреждений,  а
также исключать попадание атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
3.2.7 Погрузочно-разгрузочные работы:

Погрузочно-разгрузочные  операции  осуществляются  при  помощи  грузоподъемного
оборудования.

Разгрузку  рулонов  необходимо  осуществлять  при  помощи  крана  (экскаватора)  с
использованием  мягких  строп,  подвешенных  на  крюк  крана  или  ковш  экскаватора  таким
образом, чтобы исключить перегибы рулонов.

При наличии втулки рулоны разгружают при помощи траверсы со стальным профилем
или трубой, вставляемой внутрь втулки таким образом, чтобы цепи или ремни не повредили
рулон.

Во время подъема рулон должен находиться в горизонтальном положении. Рулоны без
втулок допускается разгружать вручную.
3.2.8 Хранение:

Хранение  рулонов  следует  осуществлять  в  оригинальной  упаковке  в  горизонтальном
положении на спланированной площадке с твердым, сухим и хорошо дренирующим покрытием
либо под навесом.

При  хранении  рулоны  следует  укладывать  на  поддоны  с  перевязкой
взаимоперпендикулярно  их  расположению,  по  высоте  не  более  7  штук  при  обеспечении
прохода между поддонами не менее 1 м. 

Для защиты от воздействия атмосферных осадков при хранении на открытой площадке
рулоны рекомендуется дополнительно укрывать пленкой. 

3.3 Шнур бентонитовый «Гидростоп»
3.3.1  Гидроизоляционный  материал  «Гидростоп»  представляет  собой  плотный  жгут
прямоугольной формы, изготавливаемый из  бентонитовой  глины, полимеров и химических
добавок.

Шнур  используется  для  герметизации  горизонтальных  и  вертикальных  рабочих  и
конструкционных швов подземных железобетонных сооружений, а так же мест прохождения
инженерных коммуникаций.
3.3.2  Шнур  «Гидростоп»   выпускают  размерами  сечения  25х15  мм (длина  рулона  -  5  м,  в
упаковочной коробке - 40 м).
3.3.3 Основные технические характеристики материала приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Технические характеристики шнура «Гидростоп»
Наименование показателя Значение показателя
1. Плотность, г/см3, не менее 1,25
2. Гибкость на брусе R=25  мм 
при температуре минус 30 ˚С
при температуре 50 ˚С

отсутствие трещин

3. Объемное расширение после выдержки в воде, %, не менее
-после 24 ч
-после 48 ч
-после 7 суток 

25
80
200

4. Разрывная сила при растяжении, Н,  не менее 18
5. Относительное удлинение при разрыве, % не менее 25
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3.3.4 Шнур «Гидростоп» транспортируют любым видом транспорта в упаковке изготовителя в
соответствии  с  правилами  перевозки  грузов,  действующими  на  соответствующем  виде
транспорта.  Способ  транспортирования  должен  обеспечивать  сохранность  тары  от
механических  повреждений,  а  также  исключать  попадание  атмосферных  осадков  и  прямых
солнечных лучей.

Хранение следует производить в крытых помещениях, исключающих контакт с влагой, в
оригинальной неповрежденной упаковке.

3.4 Бентонитовая глина (бентонитовые гранулы)
3.4.1  Бентонитовые  гранулы  (бентонитовый  гранулят)  применяются  для  усиления  узлов
гидроизоляции,  изоляции трещин и неровностей при подготовке поверхности,  для просыпки
швов  при  гидроизоляции  матами  «Изобент»,  а  также  в  местах,  где  требуется  большое
количество бентонита, при приготовлении бентонитовой шпатели (шпатлевки).
3.4.2  Бентонитовую  шпатлевку  приготавливают  в  построечных  условиях  разведением
бентонитового гранулята с водой в пропорции по весу 1:3,5; 1:5.
3.4.3  Бентонитовые  гранулы  должны  поставляться  партиями  в  упаковках,  установленных
ТНПА  на  изготовление.  Каждая  партия  должна  сопровождаться  документом  о  качестве  и
инструкцией по применению, а упаковки – иметь маркировку.

При приемке следует проверять целостность упаковки, а также наличие маркировки и
документа о качестве.
3.4.4  Бентонитовые  гранулы  транспортируют  любым  видом  транспорта  в  упаковке
изготовителя  в  соответствии  с  правилами  перевозки  грузов,  действующими  на
соответствующем  виде  транспорта.  Способ  транспортирования  должен  обеспечивать
сохранность тары от механических повреждений, а также исключать попадание атмосферных
осадков и прямых солнечных лучей.

Хранение следует производить в крытых помещениях, исключающих контакт с влагой, в
оригинальной неповрежденной упаковке.

4 Технология производства работ

4.1  Работы  по  устройству  гидроизоляции  бентонитовыми  матами  выполняют  в  следующей
технологической последовательности:
-  подготовка  поверхности  (оговаривается  проектом  индивидуально  для  каждого  объекта):
очистка, удаление наплывов бетона, заделка трещин и выбоин и т.п.;
- устройство гидроизоляции (разметка, резка, укладка матов и шнура, уход за гидроизоляцией); 
- заключительные работы;
- вспомогательные работы. 
4.2 Подготовка поверхности 
4.2.1  Подготовка  бетонной  поверхности  перед  устройством  гидроизоляции  бентонитовыми
матами сводится, в основном, к очистке поверхности и устранению имеющихся дефектов (при
необходимости), если иное не предусматривается проектной документацией.
4.2.2 В случае, если укладка матов производится непосредственно на грунтовую поверхность,
то  основание  или насыпь  следует  уплотнить  и  очистить  от  посторонних  предметов  (мусор,
камни, растения и т.п.). 
4.2.3 Основание, на которое будут укладываться бентонитовые маты, может быть влажным, но
категорически не допускается наличие луж. Стоячая вода должна быть в обязательном порядке
удалена с изолируемой поверхности.

Способ  очистки  зависит  от  конкретных условий производства  работ и  указывается  в
ППР.
4.2.4  После  удаления  загрязнений  и  устранения  дефектов  подготовленное  основание  для
устройства гидроизоляции сдают заказчику с оформлением акта освидетельствования скрытых
работ.
4.3 Устройство гидроизоляции
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Работы по устройству гидроизоляции бентонитовыми матами следует выполнять в следующей
технологической последовательности:
4.3.1 Разметка и резка
До  начала  укладки  матов  производятся  обмеры  изолируемой  поверхности.  Используя
полученные размеры, с помощью маркера и рулетки размечают полотна матов.

Полотно мата разрезается по намеченным линиям острым ножом сначала сверху, а затем
снизу.
4.3.2 Укладка матов

В зависимости от размеров матов (вырезанных кусков) подача к месту укладки и укладка
матов может производиться вручную либо при помощи грузоподъемного оборудования.

В общем случае процесс укладки матов заключается в раскатке рулона по изолируемой
поверхности вручную, с помощью трубы или траверсы, в зависимости от размера и веса рулона.
Указания по укладке:
1. На горизонтальные поверхности маты укладываются с продольной и поперечной величиной
нахлестка  не  менее 120 мм.  Поперечные стыки смежных полотнищ должны быть смещены
относительно друг друга не менее чем на 150 мм (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Схема раскладки бентонитовых матов 

2.  Маты  укладываются  только  в  одном  направлении.  Перекрестная  укладка  полотнищ  в
смежных слоях не допускается.
3. Для предотвращения смещения маты могут прибиваться к изолируемой поверхности (опа-
лубке) вдоль продольных и поперечных нахлесток гвоздями со специальными прокладками с
шагом 400-500 мм или сшиваться в местах нахлестка с помощью специального степлера  или
монтажного пистолета. 
Узловые решения:
1.  При  переходе  горизонтальной  гидроизоляции  на  вертикальную  поверхность  маты
наворачивают на опалубку, оставляя запас 300 мм. После разборки опалубки оставленный запас
используют для соединения с вертикальной изоляцией. Величина нахлестка - не менее 120 мм,
расстояние нахлестка до обреза горизонтальной поверхности - не менее 300 мм (рисунок 4.2а).
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Рисунок 4.2а – Схема перехода горизонтальной гидроизоляции на вертикальную поверхность
Возможен также вариант, когда гидроизоляцию обрезают ровно по верхнему краю плиты. В
этом случае для обеспечения непрерывности вертикальная изоляция должна заходить на ранее
выполненную с величиной нахлестки не менее 300 мм  (рисунок 4.2б).

Рисунок 4.2б – Схема перехода горизонтальной гидроизоляции на вертикальную поверхность

2. При поэтапном бетонировании маты выводят за рабочий шов на расстояние не менее 300 мм
(рисунки 4.3, 4.4). Рабочие швы в последующем проклеивают шнуром  «Гидростоп».
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1 – уплотненное грунтовое основание; 2 – Изобент; 3 – плита фундамента

Рисунок 4.3 – Устройство гидроизоляции монолитного фундамента (общий вид)

Рисунок 4.4 – Схема укладки матов в местах рабочих швов

3.  На  вертикальных  поверхностях  маты  можно  укладывать  как  вертикальными,  так  и
горизонтальными рядами. При укладке горизонтальными рядами верхние маты устанавливают
на нижние. Установку матов начинают с одного из углов стены. Края матов должны заходить за
внешний или внутренний углы стены и на горизонтальную поверхность минимум на 300 мм.

Величина  нахлестки  рядов  матов  должна  быть  не  менее  120  мм.  Поперечные  и
продольные стыки матов крепят к изолируемой конструкции гвоздями с прокладками с шагом
300-400 мм.

Вертикальную изоляцию матами «Изобент» можно выполнять двумя способами:
- маты укладываются на готовую конструкцию и прибиваются к ней гвоздями;
- маты крепятся гвоздями к внутренней поверхности внешней опалубки стены фундамента или
опорной стены котлована и бетонируются вместе со стеной.

Более детализировано узловые решения приведены в Приложении А.
4.3.3 Устройство деформационных швов

При укладке гидроизоляции под деформационными швами нахлестки основных полос
матов должны выходить за пределы шва на расстояние не менее 60 см. Вдоль деформационного
шва укладывают дополнительную полосу мата шириной минимум 80 см (по 40 см по обе сто-
роны от шва). 

Деформационные  швы  изолируемого  основания  должны  быть  уплотнены  согласно
проектного  решения,  т.к.  маты  «Изобент»  не  обеспечивают  их  уплотнения.  При
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проектировании  и  устройстве  гидроизоляции  деформационных  швов  необходимо  до-
полнительно применять уплотнительную изоляционную ленту (гирошпонку). Уплотнительную
изоляционную ленту следует применять поверх основной гидроизоляции непосредственно под
деформационным швом (рисунок  4.5а)  или  в  процессе  бетонирования  фундамента  (рисунок
4.5б).

При применении изоляционной ленты в монолите бетона следует устраивать наклонные
бортики  из  бентонитовой  шпатели  для  защиты  бетона  фундамента  непосредственно  у
деформационного  шва  в  местах  дополнительных  полос  на  основном  мате  гидроизоляции
(рисунок 4.5б).
При  устройстве  деформационных  швов  в  стенах  дополнительные  полосы  матов  не
устанавливают.

Рисунок 4.5а – Схема устройства деформационных швов

1 – уплотненное грунтовое основание;  2 – бетонная подготовка;  3 – плита фундамента;  4 –
эластичная  замазка;  5  – плита  из  пенопласта;  6  – внутренняя  уплотнительная  изоляционная
лента для температурных швов; 7 – Изобент;  8 – дополнительная полоса мата Изобент;  9 –
наклонный бортик, заполненный бентонитовой шпателью

Рисунок 4.5б – Схема устройства деформационных швов
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4.3.4 Установка бентонитового шнура «Гидростоп»
Бентонитовый шнур «Гидростоп» применяют для уплотнения рабочих швов, трубок в

стяжках, переходов коммуникаций через строительные конструкции и др.
Шнур «Гидростоп» устанавливают со стороны напора воды. Перед установкой с него

удаляют антиадгезионную бумагу. Шнур устанавливается на бетонную поверхность плотно, без
зазоров  при  помощи  гвоздей  для  бетона.  Края  соединяют  между  собой  встык,  образуя
непрерывную полосу. Минимальное расстояние до краев изолируемой конструкции - 75 мм.

На элементах коммуникаций, пластмассовых и стальных элементах шнур «Гидростоп»
устанавливают при помощи клея на полимерной основе.

Установку шнура на арматуру выполняют непосредственно перед бетонированием.
Шнур  «Гидростоп»  не  рекомендуется  использовать  в  качестве  самостоятельного

уплотнения компенсационных температурных швов.
Материал  необходимо  предохранять  от  преждевременной  активизации  и  контакта  с

водой  перед  бетонированием.  В  случае  симптомов  значительного  набухания  (более  30  %)
конкретный отрезок вырезают и заменяют новым.
4.3.5 Приготовление и нанесение бентонитовой шпатели

Бентонитовая  шпатель  применяется  для  шпатлевания  разных  мест  изолируемой
поверхности и самой изоляции в местах требующих починки, усиления узлов гидроизоляции, а
также в местах, где требуется большое количество бентонита. 
Приготавливают бентонитовую шпатель, смешивая бентонитовый гранулят и воду в пропорции
1:3,5 - 1:5, с помощью дрели с насадкой.
Узловые решения при использовании бентонитовой шпатели и шнура «Гидростоп»:
1. При повреждении навернутой на опалубку гидроизоляции, местных повреждениях изоляции
в нижних углах плиты вдоль края плиты устраивают желоб размером 100х100 мм и заполняют
его  бентонитовым  гранулятом.  Нижний  край  вертикальной  гидроизоляции  заводят  в
заполненный гранулятом желоб (рисунок 4.6).

Рисунок  4.6  –  Переход  горизонтальной  изоляции  на  вертикальную  поверхность  с
использованием бентонитовой шпатели
2.  По  углам  маты  «Изобент»  должны  плотно  прилегать  к  изолируемой  поверхности  или
поверхности опалубки.
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Во  внутренних  углах  сопряжений  из  бентонитовой  шпатели  формируют  галтели  с
катетами минимум 50 мм.

При  устройстве  гидроизоляции  во  внешних  и  внутренних  углах,  а  также  в  местах
сопряжений с криволинейной поверхностью, маты надрезают до совпадения с формой угла или
сопряжения.  Места  надрезов  обрабатывают большим количеством бентонитовой  шпатели,  в
обязательном порядке укладывают в таких местах заплаты, закрепляя их гвоздями при помощи
степлера или  монтажного пистолета. Заплата должна выходить за надрезы не менее 20 см в
любую сторону.
3.  При  изоляции  перекрытий  тоннелей  или  других  аналогичных  конструкций,  засыпаемых
впоследствии  грунтом  или  заливаемых  бетоном,  при  наличии  технических  возможностей
рекомендуется на всю поверхность перекрытия сначала нанести слой бентонитового гранулята
толщиной минимум 3 см и сразу уложить маты. Маты укладывают перпендикулярно склону от
крайней нижней до крайней верхней точки (по принципу черепицы) и прибивают с шагом 400 -
500 мм. Нижний край мата должен находиться  ниже места стыковки перекрытия со стеной
минимум на 300 мм.

Такая гидроизоляция перекрытий требует прижимной засыпки грунтом слоем не менее
60 см или прижимного слоя бетона толщиной 20 см.

Во  время  засыпки  грунтом  не  допускается  перемещение  механизмов  по  уложенным
матам. Грунт должен быть разной зернистости, зерна не должны быть крупнее 25 мм. Чаще
всего непосредственно на маты насыпают слой песка толщиной 5 см, а затем - очередные слои
засыпки. Грунт необходимо уплотнить то требуемой по проекту плотности.
4. При устройстве одиночных переходов инженерных коммуникаций через горизонтальные и
вертикальные конструкции в основной гидроизоляции из матов «Изобент» вырезают отверстия
по форме коммуникации.

По периметру коммуникации устраивают фацеты из бентонитовой шпатели с размерами
катетов минимум 40 мм. Для обеспечения надежности гидроизоляции выкраивают подходящую
по размерам заплату из мата «Изобент», вырезают в ней отверстие по размеру коммуникации и
устанавливают  заплату  на  коммуникацию.  Для  дополнительного  уплотнения  вокруг  комму-
никации устанавливают шнур Гидростоп на клею (рисунок 4.7).

При  прохождении  через  горизонтальную  конструкцию  нескольких  рядом
расположенных коммуникаций вокруг группы коммуникаций в основании устраивают желоб и
заполняют  его  бентонитовым  гранулятом  слоем  толщиной  не  менее  10  см.  Сверху  слой
гранулята уплотняют бентонитовой шпателью. На местах стыковки крайних коммуникаций с
конструкцией устраивают фацеты из бентонитовой шпатели с размерами катетов минимум 40
мм и укладывают дополнительные заплаты из  матов «Изобент»  размером не менее  300 мм
(рисунок 4.8). 

Рисунок 4.7 – Устройство гидроизоляции перехода инженерной коммуникации
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Рисунок 4.8 – Устройство гидроизоляции группы переходов инженерной коммуникации

4.3.6 Уход за гидроизоляцией
При  повреждениях  матов  (установка  арматуры,  бетонные  работы,  разрывы,  места

крепления  матов  к  опалубке  после  ее  снятия)  места  повреждений  очищают,  обрабатывают
большим количеством бентонитовой шпатели,  укладывают заплаты и крепят их с  помощью
шпатели, гвоздей или степлера. Заплата должна быть больше поврежденных мест не менее чем
на 200 мм в любую сторону.

При  длительных  перерывах  в  работе  или  неблагоприятных  погодных  условиях
уложенные маты укрывают полиэтиленовой пленкой или деревянными щитами.
4.3.7 Заключительные работы

В конце смены рабочие убирают рабочие места, сдают на склад инструменты, инвентарь
и оставшиеся неиспользованные материалы.
4.4 Производство работ в зимнее время
4.4.1  В  зимнее  время  года  гидроизоляцию  бентонитовыми  матами  выполняют  аналогично
устройству  гидроизоляции  в  летнее  время.  Маты  «Изобент»  допускается  укладывать  на
замерзшее основание (без снега и льда), при условии, что после оттаивания основание будет
удовлетворять требованиям по плотности.
4.4.2  При  производстве  работ  в  зимний  период  необходимо  осуществление  комплекса
специальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности труда.
4.4.3  Условия  временного  хранения  материалов  в  период  производства  работ  должны
полностью исключать возможность намокания и замерзания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Узловые решения при устройстве гидроизоляции строительных конструкций

бентонитовыми матами «Изобент»

Примеры  устройства  гидроизоляции  отдельных  видов  строительных  конструкций

приведены на рисунках 1 – 8.

1 – Изобент; 2 – плита ростверка; 3 – шнур «Гидростоп»; 4 – свая; 5 – выпуски

арматуры из сваи; 6 – уплотненный грунт; 7 – бетонная подготовка; 8 – наклонный

бортик, заполненный бентонитовой шпателью; 9 – дополнительная полоса из мата

Изобент; 10 - бентонитовый гранулят или бентонитовая шпатель

Рисунок 1 – Схема гидроизоляции свайного фундамента

Примечание: применяемый мат не должен заходить на поверхность бетона сваи, должен
быть  подрезан  и  точно  совпадать  с  геометрической  формой  сваи  при  соединении.  Для
дополнительной  защиты  бетона  сваи  при  укладке  мата  следует  применить  бентонитовую
шпатель. Дополнительную изоляцию из бентонитовой шпатели наносят по периметру сваи в
форме кольца с треугольным сечением, катеты сечения кольца должны иметь длину не менее 5
см.

Вокруг выпусков арматуры, свайного фундамента следует уложить непрерывную полосу
шнура «Гидростоп» (рисунок 1, узел А).

Подобное проектное решение гидроизоляции балки фундаментной плиты рекомендуется
принимать также в условиях отсутствия высокого уровня грунтовых вод.
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1 – ребро плиты; 2 – Изобент; 3 – шнур «Гидростоп»; 4 – выпуски арматуры; 5 – плита

фундамента; 6 – бетонная подготовка; 7 – уплотненный грунт

Рисунок 2 – Изоляция балки усиления фундамента

Примечание:  при  устройстве  гидроизоляции  плиты  монолитного  фундамента,  уси-
ленного  балками  следует  применять  укладку  материала  по  всей  поверхности  балки,
соприкасающейся с грунтом или бетонной подготовкой.

1 – Изобент; 2 – шнур «Гидростоп»; 3 – плита фундамента; 4 – уплотненный грунт; 5 –

бетонная подготовка

Рисунок 3а – Изоляция нижней части приямка шахт лифтов и других заглубленных

конструкций
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1 – Изобент; 2 – шнур «Гидростоп»; 3 – плита фундамента; 4 – уплотненный грунт; 5 –

бетонная подготовка

Рисунок 3б – Изоляция нижней части приямка шахт лифтов и других заглубленных

конструкций

1 – Изобент; 2 – шнур «Гидростоп»; 3 – плита фундамента; 4 – уплотненный грунт; 5 –

бетонная подготовка; 6 – элемент крепления; 7 – бентонитовая шпатель

Рисунок 3в – Изоляция нижней части приямка шахт лифтов и других заглубленных

конструкций
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1 – Изобент; 2 – шнур «Гидростоп»; 3 – плита фундамента; 4 – уплотненный грунт; 5 –

бетонная подготовка; 6 – бентонитовая шпатель

Рисунок 3г – Изоляция нижней части приямка шахт лифтов и других заглубленных

конструкций

Примечание: для защиты бетонных элементов шахт лифтов и других заглубленных кон-
струкций рекомендуется устраивать непрерывную изоляцию конструкций со стороны грунта с
надежным соединением с основным матом горизонтальной изоляции.
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1 – Изобент; 2 – стена; 3 – шнур «Гидростоп»; 4 – плита фундамента; 5 – уплотненный

грунт; 6 – бетонная подготовка; 7 – бентонитовая шпатель

Рисунок 4 – Переход горизонтальной изоляции на вертикальную поверхность

1 – стена подвала; 2 – отделка фасада; 3 – гидроизоляция (окрасочная); 4 – грунтовая

поверхность; 5 – уплотнение бентонитовой шпателью; 6 – элемент крепления; 7 –

планка крепления; 8 - Изобент
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1 – стена подвала; 2 – отделка фасада; 3 – гидроизоляция (оклеечная); 4 – грунтовая

поверхность; 5 – планка крепления; 6 – Изобент; 7 – элемент крепления

Рисунок 5 – Узлы крепления матов к стене фундамента ниже уровня грунта

1 – фацет из бентонитовой шпатели 5х5 см; 2 – Изобент; 3 – стена; 4 – шнур

«Гидростоп»; 5 – плита фундамента; 6 – уплотненный грунт; 7 – бетонная подготовка

Рисунок 6 – Переход горизонтальной изоляции на плиту фундамента в случае плиты с

выступом
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1 – уплотненный грунт; 2 – фацет из бентонитовой шпатели 5х5 см; 3 – Изобент; 4 –

шнур «Гидростоп»; 5 – бетонный пол; 6 – бетонная подготовка

Рисунок 7 – Узел гидроизоляции в случае, когда плита пола выше толщи фундамента

Примечание:  устраивать  переход  горизонтальной  изоляции  на  плиту  фундамента  с
выступом  следует  принимая  маты основной гидроизоляции  с  нахлесткой  не  менее  300 мм.
Переход от вертикальной к горизонтальной поверхности должен быть с наклонным бортиком
из бентонитовой шпатели под углом 45°.
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1 – Изобент; 2 – шнур «Гидростоп»; 3 – бентонитовая шпатель; 4 – элемент крепления

Рисунок 8 – Узел гидроизоляции фундамента

В последнее время бентонитовые маты Изобент стали также широко использоваться для
устройства  противофильтрационных  экранов  при  строительстве  экологически  опасных
объектов, таких как полигоны промышленных и бытовых отходов. Рекомендованные типовые
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решения конструкций изоляции оснований полигонов бытовых отходов приведены на рисунках
9 – 11.

1 – отходы; 2 – дренажный слой; 3 – слой защитной геоткани; 4 – геомембрана; 5 –

Изобент; 6 – уплотненный минеральный слой; 7 – базовый грунт

Рисунок 9 – Система слоев изоляции нижней части полигона (вариант 1)

1 – отходы; 2 – дренажный слой; 3 – слой защитной геоткани; 4 – геомембрана; 5 –

уплотненный минеральный слой; 6 – Изобент; 7 – базовый грунт

Рисунок 10 – Система слоев изоляции нижней части полигона (вариант 2)
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1 – отходы; 2 – дренажный слой; 3 – Изобент; 4 – геомембрана; 5 – уплотненный

минеральный слой; 6 – базовый грунт

Рисунок 11 – Система слоев изоляции нижней части полигона (вариант 3)
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1  Технологическая карта разрабатывается с  целью обеспечения  строитель-

ства рациональными решениями по организации и технологии производства строитель-

но-монтажных работ, способствующих повышению производительности труда в строи-

тельстве  и  качества  строительно-монтажных  работ,  снижению  себестоимости  строи-

тельства при соблюдении в процессе производства работ требований безопасности и

охраны окружающей среды.   

1.2 Технологическая карта является составной частью организационно-техноло-

гической документации, регламентирующей правила выполнения технологических про-

цессов,  выбор  средств  технологического  обеспечения  (технологической  оснастки,

инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов и оборудования, необ-

ходимых материально-технических ресурсов, требования к качеству и приемке работ, а

также мероприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей среды.

1.3 Требования настоящей технологической карты распространяются на техно-

логический процесс устройства гидроизоляции строительных конструкций бентонитовы-

ми матами «Изобент». Внешний вид готовой гидроизоляции приведен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Гидроизоляция фундамента бентонитовыми матами

1.4 Настоящая технологическая карта предназначена для работников подрядных

организаций, выполняющих работы по устройству гидроизоляции; проектных организа-

ций, разрабатывающих проектно-сметную документацию на указанные работы, проекты

производства работ и может быть использована при условии выполнения следующих
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обязательных условий производства работ:

- работы производятся в строгом соответствии с проектно-сметной документаци-

ей (в дальнейшем – ПСД), проектом производства работ (в дальнейшем – ППР), требо-

ваниями действующих норм охраны труда, пожарной безопасности и производственной

санитарии;

-  устройство  гидроизоляции  с  использованием  бентонитовых  матов  осуще-

ствляется в сухую погоду при температуре окружающего воздуха от -20 °С до +40 °С;

- при устройстве гидроизоляции в условиях отрицательной температуры окружа-

ющего воздуха не допускается наличие снега и/или льда на изолируемой поверхности;

- во время производства работ, а также при перерывах в работе маты «Изобент»

необходимо предохранять от неблагоприятных атмосферных воздействий (дождь, сне-

гопад) и механических повреждений укрытием пленкой, деревянными щитами и т.п.;

-  при выполнении работ  соблюдаются технологические перерывы в соответ-

ствии с требованиями ТКП 45-1.03-161;

- при выполнении работ по устройству гидроизоляции материалами определен-

ных марок, не рекомендуется применять материалы разных производителей (если иное

не предусмотрено проектной документацией).

1.5 В состав технологического процесса, рассматриваемого настоящей техноло-

гической картой входят следующие укрупненные операции:

– подготовка поверхности;

– основные работы (устройство гидроизоляции: разметка, резка, укладка матов и

шнура, нанесение бентонитовой шпатели, уход за гидроизоляцией);

– вспомогательные работы;

– заключительные работы.

Работы по подсыпке и уплотнению грунтовых оснований, ремонту и восстановле-

нию  бетонных  поверхностей,  устройству  отделочно-защитных  покрытий  поверх  гид-

роизоляции,  установке  и  разборке  средств  подмащивания  и  т.п.  настоящей  ТК  не

рассматриваются.

1.6 Привязку технологической карты к условиям производства работ на конкрет-

ном объекте осуществляет организация разработчик либо организация, выполняющая

строительно-монтажные работы на объектах, где такая организация является подрядчи-

ком. При привязке карты к объекту необходимо в зависимости от конкретных условий

строительства уточнять отдельные технологические операции, объем работ, трудоза-

траты и нормы расхода эксплуатационных материалов. 

Привязка технологической карты состоит в следующем:
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- рассмотрении проектно-сметной документации и выборе необходимого вариан-

та производства работ, предусмотренного технологической картой;

- корректировке мероприятий по охране труда и окружающей среды.

1.7 При использовании настоящей технологической карты в период  её действия

рекомендуется проверять сроки действия ТНПА, используемых при разработке упомяну-

той технологической карты по Перечню технических нормативных правовых актов по

строительству,  действующих на территории Республики Беларусь,  каталогам, состав-

ляемых по состоянию на 1 января каждого текущего года, а также по соответствующим

информационным указателям, публикуемым в течении года.

Если ссылочные ТНПА в течение срока действия настоящей технологической

карты изменены или заменены, то при её использовании следует руководствоваться из-

мененными или замененными ТНПА.

Если ссылочные ТНПА отменены без замены,  то положение,  в  котором дана

ссылка на такие отмененные ТНПА, применяется в части, не затрагивающей указанную

ссылку.

1.8 Настоящая технологическая карта разработана в соответствии с требования-

ми ТКП 45-1.01-159 и является собственностью ООО «Изобент».
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2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В  настоящей  технологической  карте  использованы  ссылки  на  следующие

технические нормативные правовые акты:

ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования
ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство
ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве

строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, со-

гласования и утверждения технологических карт
ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства
ТКП 45-5.01-255-2012 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Защита подзем-

ных сооружений от воздействия грунтовых вод. Правила проекти-

рования и устройства
СТБ 1306-2002 Строительство. Входной контроль продукции. Основные положе-

ния
СТБ 1846-2008 Строительство. Устройство изоляционных покрытий. Номенклату-

ра контролируемых показателей качества. Контроль качества ра-

бот
СТБ 8014-2000 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.

Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведе-

ния
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ.  Строительство.  Нормы освещения строительных площа-

док
ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности

при эксплуатации
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ.  Средства  индивидуальной  защиты.  Рукавицы  специаль-

ные. Технические условия
ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия
ГОСТ 12.4.100-80 ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли,

механических воздействий и общих производственных загрязне-

ний. Технические условия
ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, неф-

тепродуктов,  кислот,  щелочей  нетоксичной  и  взрывоопасной

пыли. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
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ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия
ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия
ГОСТ 23267-78 Аптечки индивидуальные. Технические условия
ГОСТ 23407-78 Ограждения  инвентарные  строительных  площадок  и  участков

производства строительно-монтажных работ. Технические усло-

вия
ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия
ГОСТ 25573-82 Стропы грузовые канатные для строительства. Технические усло-

вия
ГОСТ 26433.0-85 Система  обеспечения  точности  геометрических  параметров  в

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положе-

ния
ГОСТ 26433.2-94 Система  обеспечения  точности  геометрических  параметров  в

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зда-

ний и сооружений
ППБ 2.09-2002 Правила  пожарной  безопасности  Республики  Беларусь  при

производстве строительно-монтажных работ
ПБМиП Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом

и приспособлениями
Межотраслевые правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузоч-

ных работ.  Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты

Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. № 173

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  Утвер-

ждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-

русь от 28 июня 2012 г. № 37.  
Правила охраны труда при работе на высоте. Утверждены постановлением Мини-

стерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52.
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3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3.1 Общие требования

3.1.1  В технологических процессах, рассматриваемых настоящей ТК, применя-

ются следующие материалы:

- маты бентонитовые «Изобент»;

- шнур бентонитовый «Гидростоп»;

- глина бентонитовая;

- крепежные изделия.

3.1.2 Материалы и изделия, применяемые в процессе производства работ (неза-

висимо от страны происхождения), подлежат подтверждению соответствия существен-

ным требованиям безопасности технического регламента Республики Беларусь «Здания

и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY) в

форме декларирования соответствия, обязательной сертификации либо декларирова-

ния соответствия на основании технической оценки пригодности.

3.1.3  Импортируемые строительные материалы и изделия,  на  которые отсут-

ствуют действующие в республике ТНПА, должны иметь технические свидетельства Ми-

нистерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

3.1.4 Материалы и изделия, подлежащие гигиенической регламентации, должны

иметь удостоверения о гигиенической регистрации.

3.2 Маты бентонитовые «Изобент»

3.2.1  «Изобент» -  это  гидроизоляционный геосинтетический бентонитовый ру-

лонный материал, предназначенный для защиты вертикальных и горизонтальных по-

верхностей подземных сооружений (фундаментов, подвальной части здания, тоннелей,

подземных парковок и т.п.) от грунтовой и ливневой влаги.

Гидроизоляционные  бентонитовые  маты  «Изобент»  представляют  собой  два

сшитых иглопробивным способом тканных  и (или) нетканых полотна из синтетического

или натурального полимера, между которыми расположены гранулы бентонита.

3.2.2 Принцип действия бентонитовых материалов основан на свойстве природ-

ного бентонита при полной гидратации в свободном состоянии разбухать и увеличи-

ваться в объеме. При ограничении свободного пространства в присутствии воды созда-

ется напряженное состояние в структуре образующегося геля, за счет чего обеспечива-

ется водонепроницаемость материала.
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3.2.3 Основные технические характеристики матов «Изобент» приведены в та-

блице 3.1.

Таблица 3.1 – Технические характеристики матов «Изобент»

Наименование показателя
Значение

показателя
1. Толщина, мм, не менее 4
2. Масса 1 м2, кг от 3,8 до 6,3
3. Разрывная сила при растяжении, Н 
- по длине, не менее
- по ширине, не менее

500
300

4. Относительное удлинение при разрыве, %
- по длине, не менее
- по ширине, не менее

40
40

5. Фильтрационные потери, мл max 14
6. Степень набухания, мл/2г min 22
7. Прочность при разрыве, кН/м
- по длине
- поперек

10-12
8-11

3.2.4 Комплектность и условия поставки:

Маты «Изобент» поставляют в рулонах шириной 1,15 и 5,0 м. Длина матов - 5,0;

10,0; 20,0 и 40,0 м. Маты шириной  5,0 м намотаны на втулки внутренним диаметром 10

см (рисунок 3.1). 

Рисунок 3.1 – Внешний вид рулона

3.2.5 Упаковка:

Рулоны оборачиваются защитной полиэтиленовой пленкой. Изделия могут быть

упакованы по 1 шт или сформированы в виде технологического пакета. Пакеты с руло-

нами обвязывают упаковочной лентой.
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3.2.6 Транспортировка:

Маты транспортируют любым видом транспорта в упаковке изготовителя в соот-

ветствии  с  правилами  перевозки  грузов,  действующими  на  соответствующем  виде

транспорта. Способ транспортирования должен обеспечивать сохранность тары от ме-

ханических повреждений, а также исключать попадание атмосферных осадков и прямых

солнечных лучей.

3.2.7 Погрузочно-разгрузочные работы:

Погрузочно-разгрузочные операции осуществляются при помощи грузоподъем-

ного оборудования.

Разгрузку рулонов необходимо осуществлять при помощи крана (экскаватора) с

использованием мягких строп, подвешенных на крюк крана или ковш экскаватора таким

образом, чтобы исключить перегибы рулонов (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Разгрузка (подача) рулонов с бентонитовыми матами с использованием

мягких строп

При наличии втулки рулоны разгружают при помощи траверсы со стальным про-

филем или трубой, вставляемой внутрь втулки таким образом, чтобы цепи или ремни не

повредили рулон.

Во время подъема рулон должен находиться в горизонтальном положении. Ру-

лоны без втулок допускается разгружать вручную.

3.2.8 Хранение:

Хранение  рулонов  следует  осуществлять  в  оригинальной  упаковке  в  гори-

зонтальном положении на спланированной площадке с твердым, сухим и хорошо дрени-
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рующим покрытием либо под навесом.

При хранении рулоны следует укладывать на поддоны с перевязкой взаимопер-

пендикулярно их расположению, по высоте не более 7 штук при обеспечении прохода

между поддонами не менее 1 м (рисунок 3.3). 

Рисунок 3.3 – Хранение рулонов с бентонитовыми матами 

Для защиты от воздействия атмосферных осадков при хранении на открытой

площадке рулоны рекомендуется дополнительно укрывать пленкой. 

3.3 Шнур бентонитовый «Гидростоп»

3.3.1 Гидроизоляционный материал «Гидростоп» представляет собой плотный

жгут прямоугольной формы, изготавливаемый из  бентонитовой  глины, полимеров и хи-

мических добавок (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 – Шнур бентонитовый «Гидростоп»

Шнур используется для герметизации горизонтальных и вертикальных рабочих и

конструкционных швов подземных железобетонных сооружений, а так же мест прохо-

ждения инженерных коммуникаций.

3.3.2 Шнур «Гидростоп»  выпускают размерами сечения 25х15 мм (длина рулона

- 5 м, в упаковочной коробке - 40 м).

3.3.3  Основные технические характеристики  материала  приведены в  таблице

3.2.

Таблица 3.2 – Технические характеристики шнура «Гидростоп»

Наименование показателя Значение показателя
1. Плотность, г/см3, не менее 1,25
2. Гибкость на брусе R=25  мм 
при температуре минус 30 ˚С
при температуре 50 ˚С

отсутствие трещин

3. Объемное расширение после выдержки в воде, %, не 
менее
-после 24 ч
-после 48 ч
-после 7 суток 

25
80
200

4. Разрывная сила при растяжении, Н,  не менее 18
5. Относительное удлинение при разрыве, % не менее 25

3.3.4 Шнур «Гидростоп» транспортируют любым видом транспорта в упаковке

изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответ-
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ствующем виде транспорта. Способ транспортирования должен обеспечивать сохран-

ность тары от механических повреждений, а также исключать попадание атмосферных

осадков и прямых солнечных лучей.

Хранение следует производить в крытых помещениях, исключающих контакт с

влагой, в оригинальной неповрежденной упаковке.

3.4 Бентонитовая глина (бентонитовые гранулы)

3.4.1 Бентонитовые гранулы (бентонитовый гранулят) применяются для усиле-

ния узлов гидроизоляции, изоляции трещин и неровностей при подготовке поверхности,

для просыпки швов при гидроизоляции матами «Изобент», а также в местах, где требу-

ется большое количество бентонита, при приготовлении бентонитовой шпатели (шпат-

левки).

3.4.2 Бентонитовую шпатлевку приготавливают в построечных условиях разве-

дением бентонитового гранулята с водой в пропорции по весу 1:3,5; 1:5.

3.4.3  Бентонитовые гранулы должны поставляться партиями в упаковках, уста-

новленных ТНПА на изготовление. Каждая партия должна сопровождаться документом

о качестве и инструкцией по применению, а упаковки – иметь маркировку.

При приемке следует проверять целостность упаковки, а также наличие марки-

ровки и документа о качестве.

3.4.4 Бентонитовые гранулы транспортируют любым видом транспорта в упаков-

ке изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соот-

ветствующем  виде  транспорта.  Способ  транспортирования  должен  обеспечивать

сохранность тары от механических повреждений, а также исключать попадание атмо-

сферных осадков и прямых солнечных лучей.

Хранение следует производить в крытых помещениях, исключающих контакт с

влагой, в оригинальной неповрежденной упаковке.

3.5 Крепежные элементы

3.5.1 Крепежные элементы (гвозди со специальными прокладками) используются

для механического крепления матов в зонах нахлестки, а также на участках основания

со сложным рельефом, во избежание смещения или образования воздушных полостей,

механического крепления бентонитового шнура.

Тип и размеры крепежных элементов должны быть определены в ПСД для кон-

кретного объекта.
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3.5.2 Крепежные элементы должны поставляться партиями в упаковках, установ-

ленных ТНПА на изготовление этих элементов.

Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, а заводские упа-

ковки – иметь маркировку.

При приемке крепежа следует проверять целостность упаковки, а также наличие

маркировки и документа о качестве.

3.5.3 Поставку крепежных элементов на строительную площадку следует произ-

водить партиями крытым автомобильным транспортом с использованием контейнеров

заводского или индивидуального изготовления.

3.5.4 Хранение крепежных изделий необходимо осуществлять в упаковке завода-

изготовителя в крытых помещениях.
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1 Общие требования

4.1.1 Организацию строительно-монтажных работ по устройству гидроизоляции

строительных конструкций бентонитовыми матами «Изобент» следует выполнять в со-

ответствии с проектной документацией, проектом производства работ (далее – ППР),

разработанным в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-161 и утвержденном в уста-

новленном порядке, ТКП 45-5.01-255, настоящей технологической картой и инструкция-

ми по применению каждого конкретного гидроизоляционного материала. 

Производство работ без утвержденного ППР не допускается.

4.1.2 Работы по устройству изоляционных покрытий могут начинаться только по-

сле приемки подготовленной поверхности основания и составления акта освидетель-

ствования скрытых работ с участием представителя генподрядной (монтажной) органи-

зации и организации, выполняющей изоляционные работы.

Устройство каждого элемента изоляционного покрытия следует выполнять после

проверки качества выполнения соответствующего нижележащего элемента с составле-

нием акта освидетельствования скрытых работ.

4.1.3 При подготовке бетонных поверхностей (в соответствии с проектной доку-

ментацией) необходимо выполнить следующие работы:

- заделать швы между сборными конструкциями и затереть заподлицо с их по-

верхностями;

- устроить и заполнить деформационные (температурно-усадочные) швы;

- смонтировать закладные элементы;

- затереть раковины и исправить другие дефекты бетонных поверхностей.

Заполнение стыков и отверстий в сооружениях из сборных элементов уплотняю-

щими материалами и гидроизоляция болтовых отверстий, а также отверстий для нагне-

тания раствора за обделку сооружений должны осуществляться в соответствии с требо-

ваниями проектной документации.

При подготовке грунтового основания поверхность должна быть очищена от кам-

ней, корней, растений, мусора и т.п., а также утрамбована. Движение механизмов и ав-

тотранспорта по подготовленному грунтовому основанию не допускается.

4.1.4 Изделия и материалы, применяемые при производстве работ должны соот-

ветствовать требованиям проектной документации и действующих ТНПА на их изготов-

ление. 
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4.1.5 Изделия и материалы, поступающие на объект строительства, следует хра-

нить в соответствии с требуемыми условиями  на площадке складирования.

Условия складирования и хранения должны обеспечивать:

- свободное и безопасное осуществление операций по перемещению грузов;

- читаемость маркировочных надписей, знаков и этикеток со стороны проходов;

- устойчивое положение изделий и материалов в течение срока складирования;

- защиту изделий и материалов от механических повреждений, загрязнений, а

также от воздействия неблагоприятных погодных факторов, снижающих их качество.

4.1.6 Сведения о производстве работ должны ежедневно вноситься в журнал

производства работ. 

4.2 Организация производства работ

4.2.1 Гидроизоляцию поверхностей ведут последовательно по захваткам (делян-

кам), определенным в привязке технологической карты к объекту.

При выполнении работ по гидроизоляции поверхности разбиваются на верти-

кальные или горизонтальные захватки, в зависимости от применяемых средств подма-

щивания.

При разбивке на горизонтальные захватки расстановка звеньев осуществляется

по всему фронту работ в пределах захватки, причем каждое звено занимает очередную

делянку. Размер делянок устанавливается соответственно дневной выработке звеньев.

Внимание:  Суточная норма укладки количества матов при строительстве

площадных объектов включает в себя укрытие уложенных матов от непогоды.

4.2.2 Работы по устройству гидроизоляции бентонитовыми матами выполняет

звено рабочих следующего состава:

- изолировщик на гидроизоляции (изолировщик) 4 разряда (И4) -1 человек;

- изолировщик на гидроизоляции (изолировщик) 3 разряда (И3) -1 человек

- изолировщик на гидроизоляции (изолировщик) 2 разряда (И2) -1 человек.

Звено является самостоятельной производственной ячейкой, в полном объеме

автономно выполняющей работы, входящие в технологический процесс. В зависимости

от объема работ на объекте одновременно могут работать несколько звеньев.

Изолировщики, входящие в состав звена, должны уметь самостоятельно выпол-

нять все технологические операции и быть способны заменить друг друга, а также знать

основные свойства применяемых материалов, владеть безопасными методами произ-

водства работ, быть знакомы с требованиями, предъявляемыми к качеству устройства

изоляционных покрытий.
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Технологические операции, связанные с подачей монтируемых изделий и мате-

риалов к месту производства работ, а также выгрузкой их из транспортных средств, осу-

ществляет звено рабочих следующего состава:

- машинист крана 5-го разряда либо иного грузоподъемного механизма, преду-

смотренного ППР, - 1 человек (МК);

- стропальщик 2-го разряда - 2 человека (С2).

Работы по горизонтальному и вертикальному перемещению материалов в зонах

складирования и производства работ могут также производить один или два подсобных

рабочих 1 го разряда – ПР1.

Установку и разборку применяемых средств подмащивания выполняют рабочие

соответствующих специальностей, обученные и аттестованные в установленном поряд-

ке.

Приведенные составы звеньев являются рекомендуемыми. Состав звена необ-

ходимо  уточнять  при  привязке  технологической  карты  в  зависимости  от  конкретных

условий производства работ, требований к качеству, имеющегося кадрового состава и

наличия у рабочих звена смежных профессий.

4.2.3 Схема организации рабочих мест при устройстве гидроизоляции бентони-

товыми матами приведена на рисунке 4.1.

И2, И3, И4 – рабочие места изолировщиков

Рисунок 4.1 - Схема организации рабочих мест при устройстве гидроизоляции из бенто-

нитовых матов

Приведенная схема организации рабочих мест является рекомендуемой. 

4.3 Технология производства работ
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4.3.1 Работы по устройству гидроизоляции бентонитовыми матами выполняют в

следующей технологической последовательности:

- подготовка поверхности (оговаривается проектом индивидуально для каждого

объекта): очистка, удаление наплывов бетона, заделка трещин и выбоин и т.п.;

-  устройство гидроизоляции (разметка, резка, укладка матов и шнура,  уход за

гидроизоляцией); 

- заключительные работы;

- вспомогательные работы. 

4.3.2 Подготовка поверхности 

4.3.2.1 Подготовка бетонной поверхности перед устройством гидроизоляции бен-

тонитовыми матами сводится, в основном, к очистке поверхности и устранению имею-

щихся дефектов (при необходимости), если иное не предусматривается проектной доку-

ментацией (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Подготовка поверхности для укладки бентонитовых матов

4.3.2.2 В случае, если укладка матов производится непосредственно на грунто-

вую поверхность,  то  основание или насыпь  следует  уплотнить  и  очистить  от  посто-

ронних предметов (мусор, камни, растения и т.п.). 

4.3.2.3 Основание, на которое будут укладываться бентонитовые маты, может

быть влажным, но категорически не допускается наличие луж.  Стоячая вода должна

быть в обязательном порядке удалена с изолируемой поверхности.

Способ очистки зависит от конкретных условий производства работ и указывает-

ся в  ППР.

4.3.2.4  После  удаления  загрязнений  и  устранения  дефектов  подготовленное

                    ООО «ДОНГИДИЗ»,   Ростов-на-Дону,   тел. (863)300-07-22      19

188



основание для устройства гидроизоляции сдают заказчику с оформлением акта освиде-

тельствования скрытых работ.

4.3.3 Устройство гидроизоляции

Работы по устройству гидроизоляции бентонитовыми матами следует выполнять

в следующей технологической последовательности:

4.3.3.1 Разметка и резка

До начала укладки матов производятся обмеры изолируемой поверхности. Ис-

пользуя полученные размеры, с помощью маркера и рулетки размечают полотна матов

(рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 - Разметка бентонитовых матов

Полотно мата разрезается по намеченным линиям острым ножом сначала свер-

ху, а затем снизу (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 - Резка бентонитовых матов
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4.3.3.2 Укладка матов

В зависимости от размеров матов (вырезанных кусков) подача к месту укладки и

укладка матов может производиться вручную либо при помощи грузоподъемного обору-

дования.

В общем случае процесс укладки матов заключается в раскатке рулона по изо-

лируемой поверхности. Примеры отдельных технологических операций приведены на

рисунках 4.5 - 4.7.

а) с помощью трубы                                       б) с помощью траверсы

Рисунок 4.5 – Строповка рулонов 

а) с использованием экскаватора 
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б) с использованием крана 

Рисунок 4.6 – Раскатка рулонов по изолируемой поверхности с использованием грузо-

подъемного оборудования

Рисунок 4.7 - Укладка бентонитовых матов вручную

Указания по применению:

1. На горизонтальные поверхности маты укладываются с продольной и попереч-

ной величиной нахлестки не менее 120 мм. Поперечные стыки смежных полотнищ долж-

ны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 150 мм (рисунок 4.8).
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Рисунок 4.8 – Схема раскладки бентонитовых матов 

2. Маты укладываются только в одном направлении. Перекрестная укладка по-

лотнищ в смежных слоях не допускается.

3. Для предотвращения смещения маты могут прибиваться к изолируемой по-

верхности (опалубке) вдоль продольных и поперечных нахлесток гвоздями со специаль-

ными прокладками с шагом 400-500 мм или сшиваться в местах нахлестки с помощью

специального степлера  или монтажного пистолета. Примеры механического крепления

матов приведены на рисунках 4.9 - 4.10.

Рисунок 4.9 – Механическое крепление бентонитовых матов в местах нахлестки
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Рисунок 4.10 – Механическое крепление бентонитовых матов к опалубке

Узловые решения:

1. При переходе горизонтальной гидроизоляции на вертикальную поверхность

маты наворачивают на  опалубку,  оставляя  запас  300  мм.  После  разборки  опалубки

оставленный запас используют для соединения с вертикальной изоляцией. Величина

нахлестки - не менее 120 мм, расстояние нахлеста до обреза горизонтальной поверхно-

сти - не менее 300 мм (рисунок 4.11а).

Рисунок 4.11а – Схема перехода горизонтальной гидроизоляции на вертикальную по-

верхность

Возможен  также  вариант,  когда  гидроизоляцию обрезают  ровно  по  верхнему

                    ООО «ДОНГИДИЗ»,   Ростов-на-Дону,   тел. (863)300-07-22      24

193



краю плиты.  В этом случае  для обеспечения непрерывности вертикальная изоляция

должна заходить на ранее выполненную с величиной нахлестки не менее 300 мм  (рису-

нок 4.11б).

Рисунок 4.11б – Схема перехода горизонтальной гидроизоляции на вертикальную по-

верхность

2. При поэтапном бетонировании маты выводят за рабочий шов на расстояние

не менее 300 мм (рисунки 4.12, 4.13). Рабочие швы в последующем проклеивают шну-

ром  «Гидростоп».

1 – уплотненное грунтовое основание; 2 – Изобент; 3 – плита фундамента

Рисунок 4.12 – Устройство гидроизоляции монолитного фундамента (общий вид)
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Рисунок 4.13 – Схема укладки матов в местах рабочих швов

3. На вертикальных поверхностях маты можно укладывать как вертикальными,

так и горизонтальными рядами. При укладке горизонтальными рядами верхние маты

устанавливают на нижние. Установку матов начинают с одного из углов стены. Края ма-

тов должны заходить за внешний или внутренний углы стены и на горизонтальную по-

верхность минимум на 300 мм (рисунок 4.14).

Рисунок 4.14 – Укладка матов на вертикальной поверхности

Величина нахлестки рядов матов должна быть не менее 120 мм. Поперечные и

продольные стыки матов крепят к изолируемой конструкции гвоздями с прокладками с

шагом 300-400 мм.
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Вертикальную изоляцию матами «Изобент» можно выполнять двумя способами:

- маты укладываются на готовую конструкцию и прибиваются к ней гвоздями;

- маты крепятся гвоздями к внутренней поверхности внешней опалубки стены

фундамента или опорной стены котлована и бетонируются вместе со стеной.

Более детализировано узловые решения приведены в приложении А.

4.3.3.3 Устройство деформационных швов

При укладке гидроизоляции под деформационными швами нахлестки основных

полос матов должны выходить за пределы шва на расстояние не менее 60 см (рисунок

4.15а). Вдоль деформационного шва укладывают дополнительную полосу мата шири-

ной минимум 80 см (по 40 см по обе стороны от шва). 

Деформационные швы изолируемого основания должны быть уплотнены соглас-

но проектного решения, т.к. маты «Изобент» не обеспечивают их уплотнения.        При

проектировании и  устройстве  гидроизоляции деформационных швов  необходимо до-

полнительно  применять  уплотнительную  изоляционную  ленту (гирошпонку).  Уплотни-

тельную изоляционную ленту следует применять поверх основной гидроизоляции непо-

средственно под деформационным швом (рисунок 4.15а) или в процессе бетонирования

фундамента (рисунок 4.15б).

      При применении изоляционной ленты в монолите бетона следует устраивать

наклонные бортики из  бентонитовой шпатели для защиты бетона фундамента  непо-

средственно  у  деформационного  шва  в  местах  дополнительных  полос  на  основном

мате гидроизоляции (рисунок 4.15б).

При устройстве деформационных швов в стенах дополнительные полосы матов

не устанавливают.
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Рисунок 4.15а – Схема устройства деформационных швов

1 – уплотненное грунтовое основание; 2 – бетонная подготовка; 3 – плита фундамента;

4 – эластичная замазка; 5 – плита из пенопласта; 6 – внутренняя уплотнительная изоля-

ционная лента для температурных швов; 7 – Изобент; 8 – дополнительная полоса мата

Изобент; 9 – наклонный бортик, заполненный бентонитовой шпателью

Рисунок 4.15б – Схема устройства деформационных швов

4.3.3.4 Установка бентонитового шнура «Гидростоп»
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Бентонитовый шнур «Гидростоп» применяют для уплотнения рабочих швов, тру-

бок в стяжках, переходов коммуникаций через строительные конструкции и др.

Шнур «Гидростоп» устанавливают со стороны напора воды. Перед установкой с

него удаляют антиадгезионную бумагу. Шнур устанавливается на бетонную поверхность

плотно, без зазоров при помощи гвоздей для бетона (рисунок 4.16).  Края соединяют

между собой встык, образуя непрерывную полосу. Минимальное расстояние до краев

изолируемой конструкции - 75 мм.

Рисунок 4.16 – Установка бентонитового шнура «Гидростоп»

На элементах коммуникаций, пластмассовых и стальных элементах шнур «Гид-

ростоп» устанавливают при помощи клея на полимерной основе.

Установку  шнура  на  арматуру  выполняют  непосредственно  перед  бе-

тонированием.

Шнур «Гидростоп» не рекомендуется использовать в качестве самостоятельного

уплотнения компенсационных температурных швов.

Материал необходимо предохранять  от  преждевременной активизации и  кон-

такта с  водой перед бетонированием. В случае симптомов значительного набухания

(более 30 %) конкретный отрезок вырезают и заменяют новым.

4.3.3.5 Приготовление и нанесение бентонитовой шпатели

Бентонитовая шпатель применяется для шпатлевания разных мест изолируемой

поверхности и самой изоляции в местах требующих починки, усиления узлов гидроизо-

ляции, а также в местах, где требуется большое количество бентонита. 

Приготавливают  бентонитовую  шпатель,  смешивая  бентонитовый  гранулят  и

воду в пропорции 1:3,5 - 1:5, с помощью дрели с насадкой.

Узловые решения при использовании бентонитовой шпатели и шнура «Гидро-
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стоп»:

1. При повреждении навернутой на опалубку гидроизоляции, местных поврежде-

ниях изоляции в нижних углах плиты вдоль края плиты устраивают желоб размером

100х100 мм и заполняют его бентонитовым гранулятом. Нижний край вертикальной гид-

роизоляции заводят в заполненный гранулятом желоб (рисунок 4.17).

Рисунок 4.17 – Переход горизонтальной изоляции на вертикальную поверхность с ис-

пользованием бентонитовой шпатели

2. По углам маты «Изобент» должны плотно прилегать к изолируемой поверхно-

сти или поверхности опалубки.

Во внутренних углах сопряжений из бентонитовой шпатели формируют галтели

с катетами минимум 50 мм (рисунок 4.18).
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Рисунок 4.18 – Устройство галтелей из бентонитовой шпатели

При устройстве гидроизоляции во внешних и внутренних углах, а также в местах

сопряжений с криволинейной поверхностью, маты надрезают до совпадения с формой

угла или сопряжения.  Места надрезов обрабатывают большим количеством бентони-

товой шпатели, в обязательном порядке укладывают в таких местах заплаты, закрепляя

их гвоздями при помощи степлера или  монтажного пистолета (рисунок 4.19). Заплата

должна выходить за надрезы не менее 20 см в любую сторону.

Рисунок 4.19 – Устройство гидроизоляции в углах и местах сопряжений с криволинейной

поверхностью

3. При изоляции перекрытий тоннелей или других аналогичных конструкций, за-

сыпаемых впоследствии грунтом или заливаемых бетоном,  при наличии технических
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возможностей рекомендуется  на  всю поверхность  перекрытия  сначала нанести слой

бентонитового гранулята толщиной минимум 3 см и сразу уложить маты. Маты уклады-

вают перпендикулярно склону от крайней нижней до крайней верхней точки (по принци-

пу черепицы) и прибивают с шагом 400 - 500 мм. Нижний край мата должен находиться

ниже места стыковки перекрытия со стеной минимум на 300 мм.

Такая гидроизоляция перекрытий требует прижимной засыпки грунтом слоем не

менее 60 см или прижимного слоя бетона толщиной 20 см.

Во время засыпки грунтом не допускается перемещение механизмов по уложен-

ным матам. Грунт должен быть разной зернистости, зерна не должны быть крупнее 25

мм. Чаще всего непосредственно на маты насыпают слой песка толщиной 5 см, а затем

- очередные слои засыпки. Грунт необходимо уплотнить то требуемой по проекту плот-

ности.

4. При устройстве одиночных переходов инженерных коммуникаций через гори-

зонтальные и вертикальные конструкции в основной гидроизоляции из матов «Изобент»

вырезают отверстия по форме коммуникации.

По  периметру коммуникации устраивают фацеты из  бентонитовой шпатели с

размерами катетов минимум 40 мм. Для обеспечения надежности гидроизоляции выкра-

ивают подходящую по размерам заплату из мата «Изобент», вырезают в ней отверстие

по размеру коммуникации и  устанавливают заплату на коммуникацию.  Для дополни-

тельного уплотнения вокруг коммуникации устанавливают шнур Гидростоп на клею (ри-

сунок 4.20).

При прохождении через горизонтальную конструкцию нескольких рядом распо-

ложенных коммуникаций вокруг группы коммуникаций в основании устраивают желоб и

заполняют его бентонитовым гранулятом слоем толщиной не менее 10 см. Сверху слой

гранулята уплотняют бентонитовой шпателью. На местах стыковки крайних коммуника-

ций с конструкцией устраивают фацеты из бентонитовой шпатели с размерами катетов

минимум 40 мм и укладывают дополнительные заплаты из матов «Изобент» размером

не менее 300 мм (рисунок 4.21). 
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Рисунок 4.20 – Устройство гидроизоляции перехода инженерной коммуникации

Рисунок 4.21 – Устройство гидроизоляции группы переходов инженерной коммуникации

4.3.3.6 Уход за гидроизоляцией

При повреждениях матов (установка арматуры, бетонные работы, разрывы, ме-

ста крепления матов к опалубке после ее снятия) места повреждений очищают, обраба-

тывают большим количеством бентонитовой шпатели, укладывают заплаты и крепят их

с помощью шпатели, гвоздей или степлера. Заплата должна быть больше поврежден-

ных мест не менее чем на 200 мм в любую сторону.

При длительных перерывах в работе или неблагоприятных погодных условиях
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уложенные маты укрывают полиэтиленовой пленкой или деревянными щитами.

4.3.4 Заключительные работы

В конце смены рабочие убирают рабочие места, сдают на склад инструменты,

инвентарь и оставшиеся неиспользованные материалы.

4.4 Производство работ в зимнее время

4.4.1 В зимнее время года гидроизоляцию бентонитовыми матами выполняют

аналогично устройству гидроизоляции в летнее время.  Маты «Изобент» допускается

укладывать на замерзшее основание (без снега и льда), при условии, что после оттаи-

вания основание будет удовлетворять требованиям по плотности.

4.4.2  При  производстве  работ  в  зимний  период  необходимо  осуществление

комплекса специальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности тру-

да.

а) Проходы к рабочим зонам должны быть очищены от снега и наледи, освобо-

ждены от посторонних предметов и мусора, препятствующих свободному перемещению,

и посыпаны песком.

б)  Перед началом производства  работ  средства  подмащивания,  стремянки  и

лестницы должны быть обследованы и очищены от снега и наледи.

в) Не допускается работа  грузоподъемного оборудования при наличии следую-

щих неблагоприятных метеорологических факторов:

- при ветре, скорость которого превышает максимально допустимую для исполь-

зуемого грузоподъемного оборудования;

- в условиях тумана, дождя или снегопада, снижающих зону видимости в преде-

лах фронта производства работ.

4.4.3 Условия временного хранения материалов в период производства работ

должны полностью исключать возможность намокания и замерзания. 

Операционная карта на производство работ по устройству гидроизоляции строи-

тельных конструкций бентонитовыми матами приведена в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 - Операционная карта на производство работ по устройству гидроизоляции строительных конструкций бентони-

товыми матами

№
п/п

Наименование операции

Средства технологического
обеспечения (технологическая

оснастка, инструмент, при-
способления), машины, обору-

дование

Испол-
нитель

Описание операции

1 2 3 4 5
1 1. Подготовительные работы

-

Бригада 1. Проходят инструктаж по технике безопасности.
2. Получают задание от производителя работ или мастера.
3. Знакомятся с настоящей технологической картой.
4. Получают на складе необходимые инструмент, оборудование,
оснастку и приспособления.
5. Проверяют их техническое состояние.

2 Подготовка поверхности Веник, щетка-сметка И2; И3 И3, И2 очищают основание от строительного мусора и грязи, 
удаляют посторонние предметы (если иное не предусмотрено 
проектной документацией).

3 Укладка основного ковра гид-
роизоляции из бентонитовых 
матов 

Грузоподъемный механизм (кран, 
экскаватор), нож, степлер или 
монтажный пистолет/молоток

МК; С2;
И4; И3;
И2 (ме-
хани-
зир.)/

И4; И3;
И2

(вруч-
ную)

Механизированно:
1. И2, И3 распаковывают маты.
2. И4, И3 выполняют предварительный обмер участка и заготав-
ливают куски необходимых размеров.
3.  И3, И2 вставляют во втулку рулона мата трубу с навешенны-
ми цепями или траверсу со стальным профилем. И4 дает ко-
манду МК на перемещение рулона к месту укладки.
4. И4, И3, И2 медленно раскатывают мат, подвешенный к грузо-
подъемному механизму, корректируют направление полотнища 
и величину нахлестки на соседний уложенный мат, при необ-
ходимости подрезают мат. 
5. И4 надрезает маты в углах до совпадения с формой угла, И3 
крепит маты между собой в местах нахлесток гвоздями с 
прокладками.

                                                                                       ООО «ДОНГИДИЗ»,   Ростов-на-Дону,   тел. (863)300-07-22 35

204



Продолжение таблицы 4.1

1 2 3 4 5
Вручную:
1. И2, И3 распаковывают маты.
2. И4, И3 выполняют предварительный обмер участка и заготав-
ливают куски необходимых размеров.
3.  И3, И2 подносят рулоны и/или нарезанные куски к месту 
укладки. 
4. И4, И3, И2 медленно раскатывают мат либо укладывают 
отдельные куски, корректируют направление полотнища и вели-
чину нахлестки на соседний уложенный мат, при необходимости 
подрезают мат. 
5. И4 надрезает маты в углах до совпадения с формой угла, И3 
крепит маты между собой в местах нахлесток гвоздями с 
прокладками.

4 Приготовление бентонитовой
шпатели

Миксер (низкооборотная дрель со 
специальной насадкой), емкость 
для воды, емкость для при-
готовления шпатели

И2 1. И2 смешивает бентонитовые гранулы с водой в соответствую-
щей пропорции и перемешивает их с помощью миксера (низкоо-
боротной дрели со специальной насадкой).

5 Устройство деформационных 
швов, устройство переходов в 
местах прохода инженерных 
коммуникаций, установка 
заплат и т.д.

Нож, шпатель, степлер или 
монтажный пистолет/молоток

И4; И3; 
И2

И4, И3, И2 формируют галтели (скругления) из бентонитовой 
шпатели во внутренних углах, нарезают и устанавливают запла-
ты для усиления внешних и внутренних углов, деформационных 
швов, обустраивают переходы в местах прохода инженерных 
коммуникаций

6 Заключительные работы - Бригада Убирают свои рабочие места, сдают на склад инструменты, ин-
вентарь и неиспользованные материалы.

Продолжение таблицы 4.1
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1 2 3 4 5
Вспомогательные работы

7 Выгрузка материалов из 
транспортных средств и пере-
мещение к месту складирова-
ния и/или производства работ

-

ПР1 (1 
или 2 
челове-
ка); МК; 
С2

Выгружают материалы из транспортных средств и перемещают к
месту складирования и/или производства работ производства 
работ (вручную либо с использованием грузоподъемного обору-
дования).
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5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Перечень машин, оборудования, технологической оснастки, инвентаря и при-

способлений  при  проведении  работ  по  устройству  гидроизоляции  строительных

конструкций бентонитовыми матами приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Перечень машин, оборудования,  технологической оснастки, ин-

вентаря и приспособлений 

№
п/п

Наименование
Тип, марка,

завод-изгото-
витель

Назначение
Основные тех-
нические ха-
рактеристики

Кол-во на
звено, шт

1 2 3 4 5 6
1 Грузоподъем-

ный механизм 
(кран, экскава-
тор)

По ППР Выполнение погру-
зочно-разгрузочных 
и строительно-
монтажных работ

-

1

2 Строп двухвет-
вевой

ГОСТ 25573 То же - 1

3 Траверса По ППР То же Q = 2 т 1

4  Миксер (элек-
тродрель с на-
садкой)

Покупной Перемешивание ма-
териалов

Напряжение –
220 В

1

5 Степлер 
(монтажный пи-
столет)

Покупной Механическое креп-
ление матов и шну-
ра

- 1

6 Молоток ГОСТ 11042 То же Масса 0,75 1

7 Шпатель ГОСТ 10778 Нанесение бенто-
ниовой 
шпатели

- 1

8 Щетка волося-
ная

Покупная Очистка поверхно-
сти

- 1

9 Щетка прово-
лочная

Покупная Очистка поверхно-
сти

- 1

10 Емкости рабо-
чие

Покупные, инд.
изготовления

Для воды и соста-
вов

- -

11 Линейка метал-
лическая

ГОСТ 427 Выполнение линей-
ных измерений

Шкала измере-
ния 150 мм

1

12 Рулетка метал-
лическая

ГОСТ 7502 Выполнение линей-
ных измерений

Шкала измере-
ния 2000 мм

1
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Продолжение таблицы 5.1

1 2 3 4 5 6
13 Средства под-

мащивания 
ГОСТ 24258 - По ППР По ППР

14 Ограждения 
предохрани-
тельные 

ГОСТ 23407 Средства защиты Высота - 1,2 м По ППР

15 Знаки безопас-
ности 

ГОСТ 12.4.026 Ограждение места 
работ

- Комплект

16 Каски строи-
тельные

ГОСТ 12.4.087 СИЗ - На каждо-
го рабоче-

го
17 Комбинезоны 

защитные
ГОСТ 12.4.100 СИЗ - На каждо-

го рабоче-
го

18 Обувь специаль-
ная

ГОСТ 12.4.137 СИЗ - На каждо-
го рабоче-

го
19 Рукавицы специ-

альные
ГОСТ 12.4.010 СИЗ - На каждо-

го рабоче-
го

20 Очки защитные ГОСТ 12.4.013 СИЗ - На каждо-
го рабоче-

го
21 Веник Покупной Уборка рабочих 

мест
-

1

22 Носилки Инд. изготов-
ления

Удаление мусора -
1

23 Ящик для 
инструментов

-
Складирование 
инструментов

-
1

24 Аптечка ГОСТ 23267 Оказание первой 
медицинской помо-
щи

-
1

25 Удлинитель 
электрический

Покупной Подключение элек-
троприборов

Длина 25-50 м
1

26 Противопожар-
ный инвентарь 

ГОСТ 12.1.004 Средства пожаро-
тушения

-
1

5.2 Потребность в материалах и изделиях определяется на конкретный объект

производства работ согласно проектно-сметной документации и приводится при привяз-

ке технологической карты.
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6 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1 Контроль качества работ при проведении работ по устройству гидроизоляции

строительных конструкций бентонитовыми матами должен  осуществляться в соответ-

ствии с требованиями СТБ 1306, СТБ 1846, ТКП 45-5.01-255, проектной документацией

и другими, действующими в данной области, техническими правовыми актами. 

6.2 В этих целях в подрядной организации должен быть организован и постоянно

действовать  производственный  контроль  качества  работ,  охватывающий  все  стадии

технологического  процесса,  начиная  с  подготовительных работ  и  заканчивая  сдачей

объекта.

6.3 При производстве работ необходимо осуществлять:

- входной контроль;

- операционный контроль;

- приемочный контроль.

6.4  При  входном  контроле  (производится  до  выполнения  монтажных  работ)

необходимо:

- проверить комплектность проектной и технологической документации;

- провести  входной контроль поступивших материалов и изделий;

- проверить исправность инструмента, оснастки и оборудования.

Изделия и материалы, применяемые для выполнения работ, должны соответ-

ствовать требованиям, установленным в проектной документации и предъявляемым со-

ответствующими ТНПА.

6.5 При операционном контроле (проводится в процессе монтажных работ) необ-

ходимо контролировать выполнение операций технологического процесса.

Контроль осуществляется:

–  ежедневно  –  инженерно-техническим  работником,  осуществляющим  произ-

водство работ и уполномоченным на это руководством подрядной организации;

– выборочно – уполномоченными представителями эксплуатирующей организа-

ции.

Результаты  операционного  контроля  качества  фиксируются  в  журнале  произ-

водства работ в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-161. 

6.6 Выполнение измерений и обработка их результатов должны выполняться в

соответствии с требованиями ГОСТ 26433.0.
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Применяемые при этом средства измерения должны быть из числа допущенных к

применению на территории Республики Беларусь, должны быть откалиброваны в соот-

ветствии с СТБ 8014.

6.7 Допускается при соответствующем обосновании назначать в проектной доку-

ментации номенклатуру контролируемых показателей, объемы и методы контроля, от-

личающиеся от предусмотренных настоящей технологической картой.

6.8  Контролируемые  параметры,  объем  контроля,  периодичность,  методы

контроля и исполнители приведены в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 – Карта контроля технологических процессов при проведении работ по устройству гидроизоляции строительных 

конструкций бентонитовыми матами

Объект
контроля

(технологиче-
ский

процесс)

Контролируемый параметр Место
контроля
(отбора

проб) и его
объем

Периодич-
ность 

контроля

Исполни-
тель

контроля
или прове-
дения ис-
пытаний

Метод
контроля,

обозначение
ТНПА

Средства измерений,
испытаний

Оформле-
ние

результа-
тов

контроля

Наименование Номиналь-
ное значе-

ние

Предель-
ное

отклоне-
ние

Тип, марка,
обозначение

ТНПА

Диапазон
измерений,

погреш-
ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Входной контроль

1. Приемка 
материалов

1.1.  Наличие 
документа о ка-
честве

- - Стройпло-
щадка
Каждая
партия

Сплошной Прораб
(Мастер)

Визуаль-
ный

- - Журнал
входного
контроля

1.2. Соответ-
ствие данных 
документа о ка-
честве требо-
ваниям ПСД

По ПСД Не до-
пускает-

ся

То же Сплошной То же То же - - То же

1.3. Наличие 
маркировочных
бирок

- - Каждая
упаковоч-
ная едини-

ца

Сплошной То же То же - - То же

1.4. Соответ-
ствие марки-
ровки данным 
документа о ка-
честве и требо-
ваниям ПСД

По доку-
менту о ка-

честве и
ПСД

Не до-
пускает-

ся

То же Сплошной То же То же - - То же

1.5 Це-
лостность упа-
ковки

Отсутствие
поврежде-
ний 

Не 
допус-
каются

Каждая
упаковоч-
ная едини-

ца

Сплошной То же Визуаль-
ный

- - То же
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Продолжение таблицы 6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Операционный контроль

2. Условия 
производства
работ

2.1 Погодные 
условия

Отсутствие
атмосфер-
ных осад-
ков

Не до-
пускает-

ся

Стройпло-
щадка
Каждая
смена

Сплошной Прораб
(Мастер)

То же - - Произ-
водствен
ная до-

кумента-
ция

3. Подготовка
основания 

3.1 Влажность 
основания

Отсутствие
луж (стоя-
чей воды)

- Стройпло-
щадка

Каждое
основание 

Сплошной Прораб
(Мастер)

Визуаль-
ный

- То же

3.2 Состояние 
основания (чи-
стота, устране-
ние имеющих-
ся дефектов и 
т.п.)

По ПСД Не до-
пускает-

ся

Стройпло-
щадка

Каждое
основание

Сплошной Прораб
(Мастер)

Визуаль-
ный

- То же

4. Устройство
гидроизоля-
ции (укладка 
матов)

4.1 Величина 
продольной и 
поперечной на-
хлестки

По ПСД
(не менее
120 мм)

Не до-
пускает-

ся

Стройпло-
щадка
Все по-

верхности

Сплошной Прораб
(Мастер)

Измери-
тельный

ГОСТ
26433.2

1. Линейка измеритель-
ная металлическая по 
ГОСТ 427 с диапазоном 
измерения 0—300 мм, 
ценой деления 1 мм.
2.Рулетка измеритель-
ная металлическая по    
ГОСТ 7502, с ценой де-
ления 1 мм и диапазо-
ном измерения 0-2000 
мм

То же
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Продолжение таблицы 6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.2 Шаг уста-
новки крепле-
ний (гвоздей)

По ПСД
(400-500

мм)

- Стройпло-
щадка

Все поверх-
ности

Выбороч-
ный

Прораб
(Мастер)

Измери-
тельный

ГОСТ
26433.2

2.Рулетка измеритель-
ная металлическая по    
ГОСТ 7502, с ценой де-
ления 1 мм и диапазо-
ном измерения 0-2000 
мм

Произ-
водстве
нная до-
кумента-

ция

4.3 Соответ-
ствие устрой-
ства мест пере-
хода с гори-
зонтальной по-
верхности на 
вертикальную, 
угловых сопря-
жений, дефор-
мационных 
швов, мест про-
хода инженер-
ных коммуника-
ций проектной 
документации

По ПСД - Стройпло-
щадка

Все поверх-
ности

Сплошной Прораб
(Мастер)

Визуаль-
ный,

Измери-
тельный

ГОСТ
26433.2

1. Линейка измеритель-
ная металлическая по 
ГОСТ 427 с диапазоном 
измерения 0—300 мм, 
ценой деления 1 мм.

То же

Приемочный контроль
5. Устройство
гидроизоля-
ции

5.1 Внешний 
вид поверхно-
сти гидроизоля-
ции (наличие 
вздутий, отсло-
ений, бугров, 
посторонних 
включений и 
механических 
повреждений)

- Не до-
пускает-

ся

Стройпло-
щадка

Все поверх-
ности

Сплошной Приемоч-
ная

комиссия

Визуаль-
ный

- Акт при-
емки, акт
освиде-

тельство-
вания

скрытых
работ
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7  ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Охрана труда

7.1.1 Работы по устройству гидроизоляции строительных конструкций бентони-

товыми матами следует производить в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-40,

ТКП 45-1.03-44, нормативными правовыми актами (межотраслевыми и отраслевыми),

содержащими требования охраны труда, принятыми в установленном порядке респуб-

ликанскими органами государственного управления: «Правилами пожарной безопасно-

сти при производстве строительно-монтажных работ ППБ 2-09»; «Правилами безопас-

ности  при  работе  с  механизмами,  инструментом  и  приспособлениями»;  «Правилами

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты»; «Межотраслевыми ти-

повыми инструкциями по охране труда для работников, выполняющих погрузочно-раз-

грузочные работы»; «Правилами по охране труда при работе на высоте»; проектами

производства работ и настоящей технологической картой.

7.1.2 К производству работ допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие:

- обязательные медицинские осмотры;

- обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны тру-

да в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и про-

верки знаний работающих по вопросам охраны труда.

7.1.3 Общие принципы охраны труда должны предусматривать:

• рациональную организацию зоны производства работ, рабочих мест, труда ис-

полнителей;

• соблюдение технологии работ с выполнением их безопасными методами;

• увязку выполнения работ с другими одновременно производимыми работами

на объекте;

•  применение средств индивидуальной и коллективной защиты работающих с

учетом специфики и условий работы;

• поддержание в исправном состоянии оборудования, оснастки, инструмента;

• постоянный контроль  за соблюдением требований безопасности.

7.1.4 На объекте необходимо обеспечить рабочих и специалистов санитарно-бы-

товыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, по-

мещениями для приема пищи и отдыха, обогрева, питьевой водой, туалетами и т.д.) в
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соответствии с действующими санитарными нормами и требованиями,  а также сред-

ствами для оказания первой медицинской помощи.

7.1.5 Участки работ, рабочие места, проезды и проходы в темное время суток

должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046.

7.1.6 Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспе-

чиваться  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  12.1.013,  а  также  инструкций  заво-

дов-изготовителей электроинструмента.

Электроинструмент,  ручные  электрические  машины,  и  ручные  электрические

светильники должны быть безопасными в работе, не иметь доступных для случайного

прикосновения токоведущих частей, не иметь повреждений корпусов и изоляции питаю-

щих проводов.

При работе с электроинструментом запрещается:

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к питающей сети;

- передавать электроинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

-  превышать предельно допустимую  продолжительность  работы,  указанную  в

паспорте электроинструмента;

-  останавливать  руками  движущиеся  после  отключения  от  электросети  части

инструмента;

- натягивать, перекручивать и перегибать провод, ставить на него груз, протяги-

вать по земле, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и т.п.;

- эксплуатировать электроинструмент при возникновении неисправностей.

До начала работ оборудование, оснастка, ручной инструмент должны быть про-

верены на надежность и, при необходимости, приведены в надлежащее состояние. На

исправность должны быть проверены также средства индивидуальной и коллективной

защиты работающих, рубильники, штепсели, временная электропроводка.

7.1.7 Линейные инженерно-технические работники, ответственные за организа-

цию и производство работ обязаны обеспечить:

― безопасное ведение технологических процессов, видов работ;

― наличие на рабочих местах инструкций,  знаков безопасности, предупреди-

тельных надписей , противопожарного инвентаря и средств пожаротушения;

― применение работниками предусмотренных инструкциями приспособлений,

инструмента, средств индивидуальной защиты; 

― отстранение от работы работников, не имеющих допуска к самостоятельной

работе, не применяющих средства защиты;
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― соблюдение параметров технологических процессов, требований безопасно-

сти при ведении всех видов работ, пожарную безопасность;

― немедленное  устранение  обнаруженных  нарушений.  При  невозможности

устранения недостатков силами смены, о них сообщается руководителю подразделе-

ния, делается запись в журнале периодического контроля;

― прекращение работ, выполняемых с нарушениями, угрожающими безопасно-

сти и здоровью работников с немедленным уведомлением вышестоящего руководства;

― проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа,

обучение и стажировку вновь принятых работников;

― ведение требуемой технической документации;

― анализ имевших место отклонений от норм технологического процесса, нару-

шений требований охраны труда и пожарной безопасности;

― соблюдение персоналом внутреннего трудового распорядка, трудовой дис-

циплины, отстранение от работы и удаление в установленном порядке с территории ор-

ганизации  работников,  находящихся  в  алкогольном,  наркотическом  или  токсическом

опьянении;

― своевременное получение персоналом средств защиты, сдачу спецодежды в

стирку и ремонт;

― оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на произ-

водстве и сохранение неизменными мест происшествия несчастного случая.

7.1.8 Линейные инженерно-технические работники, ответственные за организа-

цию и производство работ обязаны немедленно сообщать нанимателю о любой ситуа-

ции, угрожающей жизни или здоровью работников, несчастном случае, произошедшем

на производстве.

7.1.9 Рабочие обязаны:

― получить задание от руководителя работ (пройти целевой инструктаж);

― ознакомиться с технологической картой проведения работ, ППР;

― подготовить рабочее место – надеть необходимую спецодежду и спецобувь,

подготовить необходимые средства защиты, инструмент и принадлежности, проверить

их исправность и дату испытания (освидетельствования).  О замеченных недостатках

при подготовке рабочего места сообщить руководителю работ;

― соблюдать требования охраны труда, правил внутреннего распорядка, уста-

новленный порядок поведения на территории, в производственных, вспомогательных и

бытовых помещениях организации;
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― содержать в порядке рабочее место, применять необходимые средства ин-

дивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно уведомлять об этом

непосредственного руководителя;

― оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения

здоровых и безопасных условий труда, немедленно сообщать о каждом случае произ-

водственного травматизма и профессионального заболевания, а так же о чрезвычайных

ситуациях, которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнару-

женных недостатках и нарушениях охраны труда;

― принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной ситуа-

ции и ее ликвидации, оказывать первую помощь пострадавшим, принимать меры по вы-

зову скорой помощи, аварийных служб, пожарной охраны;

― по окончании работы убирать рабочее место, приводить в порядок и поме-

щать в места хранения инструменты и СИЗы.

7.1.10 Рабочие места должны содержаться в чистоте, хранение оборудования,

инструмента, инвентаря и приспособлений должно быть упорядочено, соответствовать

требованиям охраны труда и обеспечивать безопасность проведения работ.  

7.1.11 При производстве работ необходимо строго соблюдать технологическую

последовательность производства операций с тем, чтобы предыдущая операция не яви-

лась источником опасности при выполнении последующих.

7.2 Охрана окружающей среды

7.2.1  Гидроизоляционные  работы  с  использованием  бентонитовых  матов  не

должны являться источником загрязнения воды, воздуха и почвы, не должны ухудшать

экологическую обстановку за пределами площадки застройки.  При проведении работ

должны соблюдаться требования действующих нормативов в части защиты природы от

вредных выбросов в грунты, подземные и поверхностные воды, в атмосферу, должна

быть исключена возможность попадания строительных материалов и вредных веществ

в системы водоснабжения существующих зданий и сооружений, бытовой и ливневой ка-

нализации. 

7.2.2 При выполнении строительно-монтажных работ на объекте и до полного

завершения работ и  сдачи их  Заказчику  должно обеспечиваться соблюдение норм,

установленных природоохранным законодательством,  и требований Заказчика в обла-

сти охраны окружающей среды. Нормы природоохранного законодательства отражены в

экологическом паспорте объекта, который входит  в состав ПСД. Лицо, назначенное от-
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ветственным за строительство объекта, несет ответственность за соблюдение на произ-

водственном участке СМР установленных природоохранным законодательством требо-

ваний.

7.2.3 Запрещается:

- создание стихийных свалок;

- закапывание (захоронение) в землю строительного мусора;

- сжигание отходов строительных материалов, тары;

- слив горюче-смазочных материалов в грунт.

7.2.4  Должно  быть  обеспечено  бережное  отношение  и  всемерная  экономия

воды, используемой на технологические и бытовые нужды.

7.3 Охрана труда при эксплуатации строительных машин

7.3.1 Строительные машины и  средства  механизации должны соответствовать

требованиям действующих  ТНПА, содержащих требования охраны  труда, иметь серти-

фикат соответствия требованиям охраны труда и эксплуатационную документацию изго-

товителей.

Эксплуатация указанных средств без предусмотренных их конструкцией ограждаю-

щих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты

работающих не допускается.

7.3.2 Эксплуатация машин должна осуществляться в соответствии с требования-

ми ТКП 45-1.03-40, ГОСТ 12.3.033, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации

грузоподъемных  кранов», инструкциями  предприятий-изготовителей  и  внутренних

инструкций по охране труда для водителей транспортных средств и машинистов строи-

тельных машин.

Машины и средства механизации должны использоваться по назначению и при-

меняться в условиях, установленных предприятиями-изготовителями.

7.3.3  Включение, запуск и работа машин и других средств механизации должны

производиться только лицом, за которым они закреплены, имеющим удостоверение на

право управления этим средством.

7.3.4 Лица, ответственные за содержание машин в рабочем состоянии, обязаны

обеспечивать проведение их технического обслуживания и ремонта в соответствии с

требованиями эксплуатационных документов предприятий-изготовителей.

7.3.5 При  размещении машин в месте производства работ руководитель работ

должен до начала работы определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею
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опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего

места машиниста, а также из других опасных зон. В случаях, когда машинист, управляю-

щий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик.

Все лица, связанные с работой машины, должны быть ознакомлены со значени-

ем сигналов, подаваемых в процессе ее работы. Опасные зоны, которые возникают или

могут возникнуть во время работы машины, должны быть обозначены знаками безопас-

ности и (или) предупредительными надписями.

7.3.6 При размещении и эксплуатации машин и транспортных средств должны

быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное пере-

мещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

7.3.7 При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходи-

мо ограничить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на рас-

стоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции

изготовителя отсутствуют другие, повышенные требования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Узловые решения при устройстве гидроизоляции строительных конструкций бентонито-

выми матами «Изобент»

Примеры устройства гидроизоляции отдельных видов строительных конструкций

приведены на рисунках 1 – 8.

1 – Изобент; 2 – плита ростверка; 3 – шнур «Гидростоп»; 4 – свая; 5 – выпуски арматуры

из сваи; 6 – уплотненный грунт; 7 – бетонная подготовка; 8 – наклонный бортик, запол-

ненный бентонитовой шпателью; 9 – дополнительная полоса из мата Изобент; 10 - бен-

тонитовый гранулят или бентонитовая шпатель

Рисунок 1 – Схема гидроизоляции свайного фундамента

Примечание: применяемый мат не должен заходить на поверхность бетона сваи,

должен быть подрезан и точно совпадать с геометрической формой сваи при соедине-

нии. Для дополнительной защиты бетона сваи при укладке мата следует применить бен-

тонитовую шпатель. Дополнительную изоляцию из бентонитовой шпатели наносят по

периметру сваи в форме кольца с треугольным сечением, катеты сечения кольца долж-

ны иметь длину не менее 5 см.

Вокруг выпусков арматуры, свайного фундамента следует уложить непрерывную

полосу шнура «Гидростоп» (рисунок 1, узел А).

Подобное  проектное  решение  гидроизоляции  балки  фундаментной  плиты

рекомендуется принимать также в условиях отсутствия высокого уровня грунтовых вод.
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1 – ребро плиты; 2 – Изобент; 3 – шнур «Гидростоп»; 4 – выпуски арматуры; 5 – плита

фундамента; 6 – бетонная подготовка; 7 – уплотненный грунт

Рисунок 2 – Изоляция балки усиления фундамента

Примечание:  при  устройстве  гидроизоляции  плиты  монолитного  фундамента,

усиленного балками следует применять укладку материала по всей поверхности балки,

соприкасающейся с грунтом или бетонной подготовкой.

1 – Изобент; 2 – шнур «Гидростоп»; 3 – плита фундамента; 4 – уплотненный грунт; 5 –

бетонная подготовка

Рисунок 3а – Изоляция нижней части приямка шахт лифтов и других заглубленных

конструкций
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1 – Изобент; 2 – шнур «Гидростоп»; 3 – плита фундамента; 4 – уплотненный грунт; 5 –

бетонная подготовка

Рисунок 3б – Изоляция нижней части приямка шахт лифтов и других заглубленных

конструкций

1 – Изобент; 2 – шнур «Гидростоп»; 3 – плита фундамента; 4 – уплотненный грунт; 5 –

бетонная подготовка; 6 – элемент крепления; 7 – бентонитовая шпатель

Рисунок 3в – Изоляция нижней части приямка шахт лифтов и других заглубленных

конструкций
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1 – Изобент; 2 – шнур «Гидростоп»; 3 – плита фундамента; 4 – уплотненный грунт; 5 –

бетонная подготовка; 6 – бентонитовая шпатель

Рисунок 3г – Изоляция нижней части приямка шахт лифтов и других заглубленных

конструкций

Примечание:  для  защиты  бетонных  элементов  шахт  лифтов  и  других

заглубленных  конструкций  рекомендуется  устраивать  непрерывную  изоляцию

конструкций  со  стороны  грунта  с  надежным  соединением  с  основным  матом

горизонтальной изоляции.
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1 – Изобент; 2 – стена; 3 – шнур «Гидростоп»; 4 – плита фундамента; 5 – уплотненный

грунт; 6 – бетонная подготовка; 7 – бентонитовая шпатель

Рисунок 4 – Переход горизонтальной изоляции на вертикальную поверхность
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1 – стена подвала; 2 – отделка фасада; 3 – гидроизоляция (окрасочная); 4 – грунтовая

поверхность; 5 – уплотнение бентонитовой шпателью; 6 – элемент крепления; 7 –

планка крепления; 8 - Изобент

1 – стена подвала; 2 – отделка фасада; 3 – гидроизоляция (оклеечная); 4 – грунтовая

поверхность; 5 – планка крепления; 6 – Изобент; 7 – элемент крепления

Рисунок 5 – Узлы крепления матов к стене фундамента ниже уровня грунта
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1 – фацет из бентонитовой шпатели 5х5 см; 2 – Изобент; 3 – стена; 4 – шнур «Гидро-

стоп»; 5 – плита фундамента; 6 – уплотненный грунт; 7 – бетонная подготовка

Рисунок 6 – Переход горизонтальной изоляции на плиту фундамента в случае плиты с

выступом

1 – уплотненный грунт; 2 – фацет из бентонитовой шпатели 5х5 см; 3 – Изобент; 4 –

шнур «Гидростоп»; 5 – бетонный пол; 6 – бетонная подготовка

Рисунок 7 – Узел гидроизоляции в случае, когда плита пола выше толщи фундамента

Примечание:  устраивать  переход  горизонтальной  изоляции  на  плиту

фундамента с выступом следует принимая маты основной гидроизоляции с нахлесткой

не менее 300 мм. Переход от вертикальной к горизонтальной поверхности должен быть

с наклонным бортиком из бентонитовой шпатели под углом 45°.
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1 – Изобент; 2 – шнур «Гидростоп»; 3 – бентонитовая шпатель; 4 – элемент крепления

Рисунок 8 – Узел гидроизоляции фундамента
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В последнее время бентонитовые маты Изобент стали также широко использо-

ваться для устройства противофильтрационных экранов при строительстве экологиче-

ски опасных объектов, таких как полигоны промышленных и бытовых отходов. Рекомен-

дованные типовые решения конструкций изоляции оснований полигонов бытовых отхо-

дов приведены на рисунках 9 – 11.

1 – отходы; 2 – дренажный слой; 3 – слой защитной геоткани; 4 – геомембрана; 5 – Изо-

бент; 6 – уплотненный минеральный слой; 7 – базовый грунт

Рисунок 9 – Система слоев изоляции нижней части полигона (вариант 1)
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1 – отходы; 2 – дренажный слой; 3 – слой защитной геоткани; 4 – геомембрана; 5 –

уплотненный минеральный слой; 6 – Изобент; 7 – базовый грунт

Рисунок 10 – Система слоев изоляции нижней части полигона (вариант 2)

1 – отходы; 2 – дренажный слой; 3 – Изобент; 4 – геомембрана; 5 – уплотненный мине-

ральный слой; 6 – базовый грунт

Рисунок 11 – Система слоев изоляции нижней части полигона (вариант 3)
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Сɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ООО «Иɡɨɛɟɧɬ»: 

ɧɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢяɦ ɢ ɱɚɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ 
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ɇɚɫɬɨɹɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (Ɍɍ) ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɦɚɬɵ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɟ 

ɦɚɪɨɤ SS 100, AS 100, ASL 100, 100, AS 50, ASL 50, ST, STL, UL, ULL, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 

ɫɨɛɨɣ ɞɜɚ ɫɲɢɬɵɯ ɢɝɥɨɩɪɨɛɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɤɚɧɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɧɟ ɬɤɚɧɧɵɯ ɜɨɥɨɤɧɚ ɢɡ 

ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɢɦɟɪɚ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɝɪɚɧɭɥɵ 

ɧɚɬɪɢɟɜɨɝɨ ɛɟɧɬɨɧɢɬɚ (ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ – ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢɥɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ). 

Ɇɚɬɵ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ 

ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɜɵɟɦɨɤ ɜ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚɯ, ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, 

ɫɬɚɧɰɢɣ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ, ɬɨɧɧɟɥɟɣ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ 

ɷɤɪɚɧɨɜ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɩɨɱɜɭ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 

ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɨɥɢɝɨɧɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳ, 

ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 

ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɢɧɵɯ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 

ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. 

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɪɢ ɡɚɤɚɡɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ: 

 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 

ɭɫɥɨɜɢɹɦ; 

 ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɢ ɲɢɪɢɧɟ ɜ ɦɟɬɪɚɯ; 

 ɇɨɦɟɪ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. 

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ. 

ɉɪɢɦɟɪ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɚɬɚ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɨɝɨ ɞɥɢɧɨɣ 5,0 ɦ ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ 1,15ɦ:  

«Ɇɚɬ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɣ ɦɚɪɤɢ SS 100,  5,0 ɯ 1,15 ɦ – Ɍɍ 23.99.12-003-26260448-2017». 

ɇɚɫɬɨɹɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 2.114. 

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɫɫɵɥɨɱɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 

 

1 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 

 

1.1 Ɇɚɬɵ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɟ  ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɰɚɦ-ɷɬɚɥɨɧɚɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 15.009, ɢ 

ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ), ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɜ 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 

 

1.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
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1.2.1 Ɇɚɬɵ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɟ  ɫɲɢɬ ɢɝɥɨɩɪɨɛɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɨɥɨɬɟɧ. 

1.2.2 Ɇɚɬɵ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɟ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɭɥɨɧɚɯ. Ɋɭɥɨɧ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 

ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɭɥɨɧɨɜ ɞɥɢɧɚ 5,0 ɦ ɢ  ɲɢɪɢɧɚ 1,15 ɦ; ɞɥɢɧɚ 40,0 ɦ ɢ ɲɢɪɢɧɚ 5,0 ɦ.  

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɢ ɲɢɪɢɧɟ ɪɭɥɨɧɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ (± 0,05) ɦ. ɉɨ 

ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ Ɇɚɬɵ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɪɭɥɨɧɚɯ ɢɧɵɯ 

ɪɚɡɦɟɪɨɜ. 

1.2.3 ɇɚ ɦɚɬɚɯ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɯ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɪɚɡɪɵɜɵ, ɬɪɟɳɢɧɵ ɢ ɞɵɪɵ. 

1.2.4 Ɇɚɬ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɥɨɬɧɨ ɧɚɦɨɬɚɧ ɜ ɪɭɥɨɧ. Ɍɨɪɰɵ ɪɭɥɨɧɨɜ 

ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɨɜɧɵɦɢ. 

 Ⱦɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɜɵɫɬɭɩɵ ɧɚ ɬɨɪɰɚɯ ɪɭɥɨɧɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 20 ɦɦ. 

1.2.5  ɉɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɦɚɬɵ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɪɨɤ 

ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɢ 2. 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 

Ɍɨɥɳɢɧɚ, ɦɦ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 

Ɇɚɫɫɚ 1 ɦ2, ɤɝ Ɉɬ 3,8 ɞɨ 6,3 

Ɋɚɡɪɵɜɧɚɹ ɫɢɥɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ, ɇ  
- ɩɨ ɞɥɢɧɟ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 

- ɩɨ ɲɢɪɢɧɟ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 

 

500 

300 

Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɞɥɢɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɪɚɡɪɵɜɟ, % 

- ɩɨ ɞɥɢɧɟ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 

- ɩɨ ɲɢɪɢɧɟ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 

 

 40 

40 

 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. 

  Ɇɚɪɤɢ ɦɚɬɨɜ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɯ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɟɞ. ɢɡɦ. SS 100  

AS 100/ 

ASL 100 
100 

AS 50/  

ASL 50 
ST /STL UL / ULL 

Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɪɢ 
ɞɚɜɥɟɧɢɢ 2ɤɉɚ, ɦɦ,  

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 

6,2 
6,2 

(6,4)  
5,8 

5,6 

(5,8) 

5,2 

(5,4) 

4,6 

(4,8) 

Ɇɚɫɫɚ ɝɪɚɧɭɥ 
ɛɟɧɬɨɧɢɬɚ, ɝ/ɦ2, ɧɟ 

ɦɟɧɟɟ 

4500 4500 4000 3500 3000 2500 

Ɇɚɫɫɚ ɤɚɪɤɚɫɚ, ɝ/ɦ2, 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 

-ɬɤɚɧɧɵɣ ɝɟɨɬɟɫɬɢɥɶ: 

 

 

100 
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- ɧɟɬɤɚɧɵɣ ɝɟɨɬɟɫɬɢɥɶ: 
- ɝɟɨɦɟɦɛɪɚɧɚ (ɞɥɹ 

ASL) 

200 

200 

ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ, ɝ/ɦ2, 

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 

4800 
4800 

(5000) 
4300 

3800 

(4000) 

3300 

(3500) 

2800 

(3000) 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɦɨɧɬɦɨɪɢɥɥɨɧɢɬɚ , %, 

ɧɟ ɦɟɧɟɟ 

90 

ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɧɚɛɭɯɚɧɢɟ 
ɛɟɧɬɨɧɢɬɚ, ɦɥ/2ɝ, ɧɟ 

ɦɟɧɟɟ 

25 25 25 24 24 22 

Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɞɥɢɧɟɧɢɟ ɛɟɡ 

ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ, 

%, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 

15 

ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɚɡɞɢɪ 
(ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɤɚɪɤɚɫɚ), 

ɇ/ɦ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 

400 

ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ 

(ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɨ 
ɫɜɟɠɟɭɥɨɠɟɧɧɵɦ 

ɛɟɬɨɧɨɦ), ɇ/ɦ. 

66,7 

Ɋɚɡɪɵɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɜ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɇ/ɦ, ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 

1250 

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɩɪɢ 

ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ 
0,23 ɤɝɫ/ɫɦ2 ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ 

ɜɵɞɟɪɠɤɢ 12 ɫɭɬɨɤ, 
ɫɦ/ɫɟɤ,  ɧɟ ɛɨɥɟɟ 

1,5×10
-9

 
1,5×10

-9
 

*(ɜ/ɧ) 2,5×10
-9

 2,5×10
-9

 
5,0×10

-9
 

*(ɜ/ɧ) 
5,0÷7,0)×10

-9
 

*(ɜ/ɧ) 

*(ɜ/ɧ)-ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɚɬɚɦ ɦɚɪɨɤ ASL, STL, ULL. 
 

1.2.6 Ⱦɥɹ ɦɚɬɨɜ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɯ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 

ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɸ. 

1.2.7 Ⱦɥɹ ɝɪɚɧɭɥ ɧɚɬɪɢɟɜɨɝɨ ɛɟɬɨɧɢɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɧɚɛɭɯɚɧɢɟ ɢ ɭɫɚɞɤɭ. 

1.2.8 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɝɪɚɧɭɥ ɧɚɬɪɢɟɜɨɝɨ ɛɟɬɨɧɢɬɚ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 

0,005 ɦ/ɫɭɬ. 
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1.2.9 ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. 

 

 

1.3 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 

 

1.3.1 Ⱦɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɤɚɧɧɵɟ ɢ ɧɟɬɤɚɧɧɵɟ ɜɨɥɨɤɧɚ ɢɡ 

ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɢɦɟɪɚ, ɝɪɚɧɭɥɵ ɧɚɬɪɢɟɜɨɝɨ ɛɟɧɬɨɧɢɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 

1.3.2 Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɩɨ ɢɦɩɨɪɬɭ,  ɞɨɥɠɧɨ 

ɛɵɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. 

ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ 

ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟ. 

1.3.3 ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ 

ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 

1.3.4 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɥɠɧɨ 

ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ȽɈɋɌ 12.3.020 ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɨɬ 

ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɦɟɧɵ. 

1.3.5  ɉɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɜɯɨɞɧɨɣ 

ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 

ȽɈɋɌ 24297. 

1.3.6  Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 

ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɧɨɪɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ȿɞɢɧɵɦɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ 

ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɚ. 

 

1.4 Ʉɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɶ 

 

1.4.1 Ʉɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɡɚɤɚɡɚ. 

1.4.2  ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ 

(ɩɚɦɹɬɤɚ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɨɪɦɚɦ ȽɈɋɌ 2.601.  

ȼɢɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ. 

 

1.5 Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ  
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1.5.1 ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɨɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɟɣɫɹ 

ɧɚ ɧɟɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ. 

1.5.2 Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɧɚɧɨɫɹɬ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɤɚɥɶɤɨɦɚɧɢɢ, ɬɢɫɧɟɧɢɹ, ɩɟɱɚɬɢ, 

ɲɬɚɦɩɚ, ɝɪɚɜɢɪɨɜɤɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɢ ɢɧɵɦɢ ɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɭ ɢɥɢ ɤɨɪɨɛɤɭ. 

Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɭ   ɧɚɧɨɫɹɬ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɪɭɥɨɧ ɜ ɥɸɛɨɣ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ ɜ ɜɢɞɟ ɫɚɦɨɤɥɟɸɳɟɣɫɹ 

ɷɬɢɤɟɬɤɢ. 

1.5.3 Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ: 

- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɢ (ɢɥɢ) ɟɝɨ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ, ɟɝɨ 

ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚ; 

- ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ; 

- ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ  ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ; 

- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɭɥɨɧɨɜ; 

- ɞɚɬɭ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ (ɦɟɫɹɰɚ, ɝɨɞɚ); 

- ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɚ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ); 

- ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ); 

- ɧɨɦɟɪ  ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ; 

- ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ (ɩɪɢ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ) ɢ ɡɧɚɤɚ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 50460. 

1.5.4 Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɬɚɪɵ - ɩɨ ȽɈɋɌ 14192 ɢ ȽɈɋɌ Ɋ 51474 ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 

ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɩɨ 1.5.3 ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ: «ɏɪɭɩɤɨɟ, ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ», «ȼɟɪɯ», 

«Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ» ɢɥɢ ɞɪ. 

 

1.6 ɍɩɚɤɨɜɤɚ 

 

1.6.1 ɉɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɩɚɤɨɜɚɧɵ ɜ ɬɚɪɭ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɢɯ 

ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ 

ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. 

ɍɩɚɤɨɜɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ 

Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɌɊ Ɍɋ 005/2011 «Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ». 

1.6.2 ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɜ ɪɭɥɨɧɚɯ ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɚɤɟɬɵ, ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ ɦɟɲɤɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 

17811, ɜ ɬɟɪɦɨɭɫɚɞɨɱɧɭɸ ɩɥɟɧɤɭ ɩɨ ȽɈɋɌ 25951. ɉɚɤɟɬɵ ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 

ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɤɚɪɬɨɧɧɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 12303 (I-III).  

1.6.3 ɉɚɤɟɬɵ, ɤɨɪɨɛɤɢ, ɨɤɥɟɢɜɚɸɬ ɥɟɧɬɨɣ ɩɨ ȽɈɋɌ 18251 ɢɥɢ ɨɛɜɹɡɵɜɚɸɬ ɲɩɚɝɚɬɨɦ 

ɩɨ ȽɈɋɌ 17308. 
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1.6.4 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 

ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɧɚɛɨɪ (ɚɪɬɢɤɭɥ). 

1.6.5 Ⱦɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɪɢ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ. 

1.6.6 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɬɚɪɵ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ  

ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɧɨɝɨɹɪɭɫɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ (3,3 ɦ). 

Ɇɚɫɫɚ ɛɪɭɬɬɨ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 25 ɤɝ. 

1.6.7 ɂɡɞɟɥɢɹ, ɭɩɚɤɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɬɚɪɭ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɩɚɤɟɬɵ  

ɩɨ ȽɈɋɌ 24597 ɧɚ ɩɨɞɞɨɧɚɯ ɩɨ ȽɈɋɌ 9078, ɧɚ ɩɚɤɟɬɚɯ-ɩɨɞɞɨɧɚɯ. 

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɩɚɤɟɬɵ ɫɤɪɟɩɥɹɸɬ ɞɜɭɦɹ ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣ ɥɟɧɬɵ ɩɨ 

ȽɈɋɌ 3560, ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɨɣ ɥɟɧɬɨɣ ɢɥɢ ɬɤɚɧɨɣ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɧɬɨɣ, ɫɬɚɥɶɧɨɣ 

ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ ɩɨ ȽɈɋɌ 3282. 

Ɇɚɫɫɚ ɩɚɤɟɬɚ - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 ɬ. 

ɉɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɛɟɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ. 

1.6.8 ɉɪɢ ɨɬɝɪɭɡɤɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɪɚɣɨɧɵ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ ɢ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ 

ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ȽɈɋɌ 15846. 

 

2 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

 

2.1 ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.  

Ɇɚɬɵ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɟ  ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ «ȿɞɢɧɵɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-

ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɬɨɜɚɪɚɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-

ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɞɡɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ), ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ 

Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɨɬ 28 ɦɚɹ 2010 ɝɨɞɚ № 299». 

2.2 ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 

12.3.002, ȽɈɋɌ 12.3.030, ȽɈɋɌ 12.2.003, ɋɉ 2.2.21327. 

Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 12.2.032 ɢ ȽɈɋɌ 12.2.033. 

2.3 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ. ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. 

Ʌɢɰɚ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɛɨɬ. 
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2.4 Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ - ɩɨ ȽɈɋɌ 12.1.019. 

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ - ɩɨ ȽɈɋɌ 12.1.018. 

2.5 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – ɩɨ ȽɈɋɌ 12.1.004. 

ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ 

ɪɟɠɢɦɚɯ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨ ȽɈɋɌ 

12.4.009. 

2.6  ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɚɬɨɜ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɯ  ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɜɨɡɞɭɯ ɪɚɛɨɱɟɣ 

ɡɨɧɵ ɚɷɪɨɡɨɥɟɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɬɟɪɦɨɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ.       

2.7 ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ) ɢ ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɪɟɞɧɵɯ 

ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 

12.1.007. 

2.8 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ȽɈɋɌ 12.1.016 ɢ ɢɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ, ɭɬɜɟɪɠɞёɧɧɵɦɢ 

Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɨɦ. 

2.9 ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ) ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɛɨɱɟɣ 

ɡɨɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 12.1.005 ɢ 

ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɧɨɪɦ ɩɨ Ƚɇ 2.2.5.1313-03. 

2.10 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ  ɦɚɬɵ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɟ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 

ɫɚɦɨɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɦɢɫɹ ɢ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɦɢ. 

2.11 ɉɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨɠɚɪɨ- ɢ 

ɜɡɪɵɜɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 12.1.004, ȽɈɋɌ 12.3.030. ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ 

ɩɨɠɚɪɚ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɬɚɪɭ ɬɭɲɢɬɶ ɜɫɟɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 

Ɍɭɲɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɝɚɡɟ ɦɚɪɤɢ ȼ. 

2.12 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  

ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ 

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 

2.13 Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 

ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 12.4.011, ȽɈɋɌ 12.4.280.  

ȼ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɝɚɡ ɦɚɪɤɢ Ⱥ, ȻɄɎ ɢɥɢ Ɇ ɫ 

ɤɨɪɨɛɤɚɦɢ ɦɚɪɨɤ ɋɈ ɛɟɥɚɹ ɢ Ⱥ ɤɨɪɢɱɧɟɜɚɹ ɩɨ ȽɈɋɌ 12.4.121. 

2.14 Ʌɢɰɚ, ɡɚɧɹɬɵɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ 

ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 

ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ №90 ɨɬ 14 ɦɚɪɬɚ 

1996 ɝ. 
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2.15 ɐɟɯɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɨɛɳɟɨɛɦɟɧɧɨɣ 

ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɬɨɱɧɨ-ɜɵɬɹɠɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 12.4.021 ɢ 

ɋɉ 60.13330.2012. 

Ɇɟɫɬɧɵɟ ɨɬɫɨɫɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɪɚɫɬɚɪɢɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɝɪɭɡɤɢ 

ɫɵɩɭɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɧɚɞ ɜɫɟɦɢ ɭɡɥɚɦɢ ɥɢɧɢɢ, ɝɞɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɪɟɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 

ȼɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɞɨɥɠɧɵ 

ɛɵɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɝɚɡɨɩɵɥɟɭɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ. 

2.16 ɍɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 12.1.003, ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ - ɩɨ ɋɉ 52.13330.2011, ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ - ȽɈɋɌ 12.1.005, 

ɜɢɛɪɚɰɢɹ - ȽɈɋɌ 12.1.012. 

2.17 ɇɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 

ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɩɨ ɋɚɧɉɢɇ 2.2.4.548-96: 

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, ºɋ - 17-23 (ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ);  

    - 18-27 (ɜ ɬɟɩɥɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ); 

ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ          - 15-75%. 

2.18 ɗɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɜɭɤɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ 

ɛɨɥɟɟ 80 ȾɛȺ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɇ 2.2.4/2.1.8.562-96. 

 

3 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 

 

3.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɩɨɱɜ ɢ ɜɨɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  

- ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-

ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɜɧɟ ɟɝɨ; 

- ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɫɜɚɥɤɢ ɢɯ ɜ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɦɟɫɬɚɯ. 

3.2 ɂɡɞɟɥɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ  

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɥɟ ɟё ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ. 

3.3 ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ – ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɚɧɉɢɇ 2.1.7.1322-03. 

ɉɪɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɩɪɢɬɨɱɧɨ-ɜɵɬɹɠɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ 

ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ 17.1.1.01, ȽɈɋɌ 17.1.3.13, ȽɈɋɌ 17.2.3.02 ɢ ȽɈɋɌ 17.2.1.04. 

ɇɨɪɦɵ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ – ɩɨ ȽɈɋɌ 30772. 

3.4 Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɬɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɭɸ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ (ɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ 

ɫɥɭɱɚɹɯ). 
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Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫ ɮɢɪɦɨɣ, 

ɢɦɟɸɳɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɥɢɰɟɧɡɢɸ. 

3.5 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɵɛɪɨɫɚɯ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɫɛɪɨɫɚɯ ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ ɢ 

ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɱɜɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɇɍ 2.1.7.730-99, Ƚɇ 2.1.6.1339-03, Ƚɇ 

2.1.6.1338-03 ɢ «ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ». 

 

4 ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢёɦɤɢ 

 

4.1 ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɚɪɬɢɹɦɢ.  

Ɂɚ ɩɚɪɬɢɸ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɨɜ ɛɟɧɬɨɧɢɬɨɜɵɯ  ɨɞɧɨɣ ɦɚɪɤɢ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɟ 

ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɪɟɰɟɩɬɭɪɟ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɟ ɨɞɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨ ȽɈɋɌ 

16504.  

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɚɪɬɢɢ - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 100 000 ɦ2
. 

4.2 ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 

ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ: 

 ɜɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɵɪɶɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 

 ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

 ɩɪɢɟɦɨ-ɫɞɚɬɨɱɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ; 

 ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ; 

 ɬɢɩɨɜɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. 

4.3 ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɵɪɶɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 1.3 ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. 

4.4 Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 

4.5 ɋɩɨɫɨɛ ɨɬɛɨɪɚ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ȽɈɋɌ 30547. 

4.6 ɉɪɢɟɦɨ-ɫɞɚɬɨɱɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɢ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ 

ɤɨɧɬɪɨɥɹ.  

ɉɪɢ ɫɩɥɨɲɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɶ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɭ.  

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ, ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɢɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ, ɦɚɫɫɭ, ɪɚɡɪɵɜɧɭɸ ɫɢɥɭ ɩɪɢ 

ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɞɥɢɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɪɚɡɪɵɜɟ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ. 

4.7 ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ: 

- ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɸ – ɧɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ; 

- ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ – 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ; 
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- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɧɚɛɭɯɚɧɢɟ ɢ ɭɫɚɞɤɭ ɞɥɹ ɝɪɚɧɭɥ ɧɚɬɪɢɟɜɨɝɨ 

ɛɟɧɬɨɧɢɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 

ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 

4.8 ɉɪɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ, 

ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɭɞɜɨɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, 

ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɪɭɥɨɧɚ. 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɉɪɢ 

ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɛɪɚɤɭɟɬɫɹ ɜɫɹ ɩɚɪɬɢɹ. 

Ɂɚɛɪɚɤɨɜɚɧɧɚɹ ɩɚɪɬɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɚ 100% ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɜɧɨɜɶ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɚ 

ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 

4.9 Ɍɢɩɨɜɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ 

ɬɚɤɠɟ – ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɨɜ. 

Ɍɢɩɨɜɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ. 

4.10 Ʉɚɠɞɚɹ ɩɚɪɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɦ 

ɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ) ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɚɪɤɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ. 

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ (ɩɚɫɩɨɪɬ) ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ: 

 ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɢ (ɢɥɢ) ɟɝɨ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ; 

 ɚɞɪɟɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ; 

 ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ; 

 ɧɨɦɟɪ ɩɚɪɬɢɢ; 

 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɛɭɯɬ) ɜ ɩɚɪɬɢɢ; 

 ɞɚɬɭ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ (ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ); 

 ɨɬɦɟɬɤɭ ɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ; 

 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ; 

 ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɩɪɢ ɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ). 

4.11 ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 

 

5 Ɇɟɬɨɞɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

 

5.1 ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ 

ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 15150: 
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 ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ: ɨɬ ɩɥɸɫ 5 ɞɨ ɩɥɸɫ 35 °ɋ; 

 ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ: ɞɨ 80%; 

 ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ: 630–800 ɦɦ ɪɬ. ɫɬ. 

5.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚɦɨɬɤɢ, ɦɚɫɫɵ 1ɦ2
, ɪɚɡɪɵɜɧɨɣ ɫɢɥɵ ɩɪɢ 

ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɥɢɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɪɚɡɪɵɜɟ, ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 

ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɸ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɨ ȽɈɋɌ 2678. 

5.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɪɭɥɟɬɤɨɣ ɩɨ ȽɈɋɌ 7502 ɢɥɢ ɥɢɧɟɣɤɨɣ ɩɨ ȽɈɋɌ 

427, ɦɢɤɪɨɦɟɬɪɨɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 6507, ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɟɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 166, ɭɝɥɨɦɟɪɨɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 

3749, ɪɚɞɢɭɫɨɦɟɪɨɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɬɨɱɧɨɫɬɶ 

ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. 

5.4Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɝɪɚɧɭɥ ɧɚɬɪɢɟɜɨɝɨ ɛɟɧɬɨɧɢɬɚ - ɩɨ   ȽɈɋɌ 25584. 

5.5 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ. 

5.6 ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɧɚɛɭɯɚɧɢɟ ɢ ɭɫɚɞɤɭ ɝɪɚɧɭɥ ɧɚɬɪɢɟɜɨɝɨ ɛɟɧɬɨɧɢɬɚ – ɩɨ ȽɈɋɌ 24143. 

5.7 ɍɞɟɥɶɧɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ -  ɩɨ ȽɈɋɌ 

30108. 

5.8 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 

ɩɪɢ ɜɯɨɞɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ, ɚ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ – ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 50962, ȽɈɋɌ 

22648, Ƚɇ 2.3.3.972-00, ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ № 880-71 «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ 

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɡ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 

ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ» ɢ ɩɨ ɢɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ 

ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɚ. 

 

6 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ 

 

6.1 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɥɸɛɵɦ ɜɢɞɨɦ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɝɪɭɡɨɜ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ.  

6.2 ɉɪɨɞɭɤɰɢɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɩɨ 

ȽɈɋɌ 20435 ɢɥɢ ȽɈɋɌ 22225, ɢɥɢ ɩɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɬɟɪɦɨɭɫɚɞɨɱɧɭɸ ɩɥɟɧɤɭ.  

ȼ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɬɚɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɥɨɠɟɧɚ ɪɹɞɚɦɢ ɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɭɫɬɨɬ 

ɩɪɨɤɥɚɞɨɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ. 

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɱɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɩɨ ȽɈɋɌ 20435 

ɢɥɢ ɩɚɤɟɬɚɦɢ. 
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6.3 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɚɪɬɨɧɧɵɯ 

ɤɨɪɨɛɤɚɯ ɢ ɹɳɢɤɚɯ, ɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɩɨɞɞɨɧɚɯ, ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɫɬɪɟɣɱ-ɩɥɟɧɤɨɣ, ɜ ɛɭɦɚɠɧɵɯ 

ɩɚɱɤɚɯ ɢ ɦɟɲɤɚɯ ɛɟɡ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢɯ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɹɳɢɤɢ. 

6.4 ɉɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɢɠɟ ɦɢɧɭɫ 30°ɋ ɧɟ 

ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɭɞɚɪɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 

6.5 ɉɨɝɪɭɡɤɭ, ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɭ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 

ɫ ȽɈɋɌ 12.3.009.  

6.6 ɉɪɨɞɭɤɰɢɸ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɤɪɵɬɵɯ ɫɭɯɢɯ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 

ɨɬ ɦɢɧɭɫ 20ɋ ɞɨ ɩɥɸɫ 25ɋ ɩɪɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨ 80%, ɧɚ 

ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦ ɨɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ 

ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ.  

6.7 Ɍɚɪɚ ɫ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɦɨɠɟɬ ɲɬɚɛɟɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 6 ɪɹɞɨɜ ɩɪɢ 

ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɲɬɚɛɟɥɹ.  

 

7 ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

7.1 ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɟɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ (ɨɛɥɚɫɬɶɸ 

ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ). 

7.2 ɉɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ 

ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ. 

 

8 Ƚɚɪɚɧɬɢɢ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ 

 

8.1 ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 

ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ. 

8.2 Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ – 12 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫɨ ɞɧɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. 

8.3 ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 

ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɉɪɢ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɢɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ 

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɫɫɵɥɨɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 

 

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 

1 2 

ȽɈɋɌ 2.114-95 ȿɋɄȾ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 2.601-2013 ȿɋɄȾ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 

ȽɈɋɌ 12.1.004-91 ɋɋȻɌ. ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 12.1.005-88 ɋɋȻɌ. Ɉɛɳɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɨɡɞɭɯɭ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ 

ȽɈɋɌ 12.1.016-79 ɋɋȻɌ. ȼɨɡɞɭɯ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 

ȽɈɋɌ 12.1.018-93 ɋɋȻɌ. ɉɨɠɚɪɨɜɡɪɵɜɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 12.1.019-2009 ɋɋȻɌ. ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ 
ɜɢɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ 

ȽɈɋɌ 12.2.032-78 ɋɋȻɌ. Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɫɢɞɹ. Ɉɛɳɢɟ 
ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 12.2.033-78 ɋɋȻɌ. Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɫɬɨɹ. Ɉɛɳɢɟ 
ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 12.3.002-2014 ɋɋȻɌ. ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ȽɈɋɌ 12.3.009-76 ɋɋȻɌ. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ȽɈɋɌ 12.3.020-80 ɋɋȻɌ. ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ȽɈɋɌ 12.4.009-83 ɋɋȻɌ. ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ. 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 

ȽɈɋɌ 12.4.011-89 ɋɋȻɌ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 

ȽɈɋɌ 12.4.021-75 ɋɋȻɌ. ɋɢɫɬɟɦɵ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 12.4.121-2015 ɋɋȻɌ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɝɚɡɵ ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɢɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 15.009-91 ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. 
ɇɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 17.1.1.01-77 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɜɨɞ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 17.1.3.13-86 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ 
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ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 17.2.1.04-77 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 17.2.3.02-2014 ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ 

ȽɈɋɌ 12303-80 ɉɚɱɤɢ ɢɡ ɤɚɪɬɨɧɚ, ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 14192-96 Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɝɪɭɡɨɜ 

ȽɈɋɌ 15150-69 Ɇɚɲɢɧɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 

ȽɈɋɌ 15846-2002 ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ ɜ ɪɚɣɨɧɵ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ ɢ 
ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɟ ɤ ɧɢɦ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ɍɩɚɤɨɜɤɚ, ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ 

ȽɈɋɌ 16504-81 ɋɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 166-89 ɒɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɢ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 17308-88 ɒɩɚɝɚɬɵ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 17811-78 Ɇɟɲɤɢ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ ɞɥɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 18251-87 Ʌɟɧɬɚ ɤɥɟɟɜɚɹ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 20435-75 Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤɪɵɬɵɣ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ 
ɦɚɫɫɨɣ ɛɪɭɬɬɨ 3,0 ɬ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 22225-76 Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɦɚɫɫɨɣ ɛɪɭɬɬɨ 0,625 ɢ 1,25 ɬ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 25951-83 ɉɥɟɧɤɚ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɚɹ ɬɟɪɦɨɭɫɚɞɨɱɧɚɹ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 30772-2001 Ɋɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ. Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 

ȽɈɋɌ 30547-97 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɭɥɨɧɧɵɟ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 25584-2016 Ƚɪɭɧɬɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ 

ȽɈɋɌ 24143-80 Ƚɪɭɧɬɵ. Ɇɟɬɨɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɧɚɛɭɯɚɧɢɹ ɢ ɭɫɚɞɤɢ 
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ȽɈɋɌ 2678-94 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɭɥɨɧɧɵɟ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ. Ɇɟɬɨɞɵ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ 

ȽɈɋɌ 30108-94 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ 

ȽɈɋɌ 3282-74 ɉɪɨɜɨɥɨɤɚ ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɧɢɡɤɨɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɚɹ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

 ȽɈɋɌ 3560-73 Ʌɟɧɬɚ ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɚɹ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 3749-77 ɍɝɨɥɶɧɢɤɢ ɩɨɜɟɪɨɱɧɵɟ 90°. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 427-75 Ʌɢɧɟɣɤɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 6507-90 Ɇɢɤɪɨɦɟɬɪɵ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 7502-98 Ɋɭɥɟɬɤɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ 9078-84 ɉɨɞɞɨɧɵ ɩɥɨɫɤɢɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 

ȽɈɋɌ Ɋ 50460-92 Ɂɧɚɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ɏɨɪɦɚ, ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 

ȽɈɋɌ Ɋ 51474 -99 ɍɩɚɤɨɜɤɚ. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ 

ɝɪɭɡɚɦɢ 

Ƚɇ 2.1.6.1338-03 ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ) ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ 

Ƚɇ 2.2.5.1313-03 ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ) ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ 

Ɇɍ 2.1.7.730-99 Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɱɜɵ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ 

ɋɚɧɉɢɇ 2.1.7.1322-

03 

Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɢ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸ 
ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 

ɋɚɧɉɢɇ 2.2.4.548-96 Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 

ɋɇ 2.2.4/2.1.8.562-96 ɒɭɦ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɠɢɥɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɧɨɪɦɵ 

ɋɉ 2.2.21327  Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɛɨɱɟɦɭ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ 

ɌɊ Ɍɋ 005/2011  «Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ» 
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ɇɨɦɟɪɚ ɥɢɫɬɨɜ (ɫɬɪɚɧɢɰ) ȼɫɟɝɨ 
ɥɢɫ 

ɬɨɜ 
(ɫɬɪɚ 

ɧɢɰ) 

№ 

ɞɨɤɭ 

ɦɟɧɬɚ 

ȼɯɨɞɹɳɢɣ 
№ ɫɨɩɪɨ-
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ɧɨɝɨ ɞɨɤɭ- 
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ООО «ДонГидроИзоляция»
344025, Россия, г. Ростов-на-Дону, 40-линия 5/64, оф.307

тел. (863)300-07-22, факс (863)300-07-23
E-mail : dongidiz@yandex.ru, www.dongidiz.ru, донгидиз.рф

Технические характеристики бентонитового мата Изобент с пленкой

Наименование показателя Метод тестирования Ед. изм. Изобент
Составляющие мата
Нетканое полотно, масса на
единицу площади (покрытие)

БДС EN 965 гр/м² 200±20

Полипропиленовая геоткань, масса
на единицу площади (несущая)

БДС EN 965 гр/м² 100±10

Полиэтиленовая пленка - мм 0,2
Бентонит - - гранулированный натриевый бентонит
Содержание бентонита БДС EN 9653 кг/м² 4,5 ÷ 4,7
Степень набухания ASTM D 5890 мл/гр min 24
Фильтрационные потери ASTM D 5891 мл max 18
Влага % 8 ÷ 12
Геосинтетическая бентонитовая мембрана (Изобент)
Масса на единицу площади БДС EN 965 кг/м² 4,8 ÷ 5,0
Толщина БДС EN 964-1 мм 6±1
Прочность при разрыве по длине БДС EN ISO 10319 кН/м >20
Прочность при разрыве поперек кН/м >8-11
Относительное удлинение при нагрузках:
по длине БДС EN ISO 10319 % 13±0,4
по ширине % 7,5±0,2
Статичный пробив БДС EN ISO 10319 кН >3
Водопроницаемость:
гидравлическая проводимость ASTM D 5887 м/с в/н (водонепроницаемая)
поток м³/(м²/с) в/н (водонепроницаемая)
Размеры рулона:
ширина - м 5
длина - м 40
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Вариант 1

Вариант 2

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м.
 и

нв
. №

И
нв

. №
 п

од
л.

Наименование
 конструктивных слоев

2

4

3

Щебень М 600 фр. 40-70(80)мм ГОСТ 8267-93*

Грунт - щебенистый с песчаным заполнителем
20

10
7

Етр.=150
Еобщ.=375,94
ЕI

общ.=313,88

Е =450

Е =275

Требуемый
Коэфф.

прочности
по

упругому
прогибу
Ктр.=1,02

Требуемый
Коэфф.

прочности
по сдвигу
Ктр.=0,87

Требуемый
Коэфф.

прочности
на растяж.
при изгибе

Ктр.=0,87

Е =4500Е =1800Е =3200

Изгиб,
МПа

Сдвиг,
МПа

Упругий
прогиб,

МПа

Расчетные характеристики
материалов

Общий
модуль

упругости на
поверхности

МПа

Стоим. 1000м²
покрытия в баз.

ценах 2001г.
тыс.руб.

Коэффициет прочности

РасчетныеДопустимые
Схема конструкции,

толщина слоев

Щебень фракции 20-40 мм М 800

Егр.=130

1 5

Е =2000

ЕIII
общ.=178,75

Коэфф.
прочности

по упругому
прогибу

2,506
Коэфф.

прочности
по сдвигу

2,421

Коэфф.
прочности
на растяж.
при изгибе
Ктр.=2,198

Е =2800Е =1200

Е =450 Е =450

Е =275 Е =275

ЕII
общ.=236,68

Горячий плотный м/зернистый асфальто-
бетон II марки тип Б,  ГОСТ 9128-2013
Горячий пористый к/зернистый асфальто-
бетон II марки,  ГОСТ 9128-2013

Вариант 1

Наименование
 конструктивных слоев

2

4

3

Щебень М 600 фр. 40-70(80)мм ГОСТ 8267-93* 20
14

7

Етр.=150
Еобщ.=392,95
ЕI

общ.=329,58

Е =600

Е =275

Требуемый
Коэфф.

прочности
по

упругому
прогибу
Ктр.=1,02

Требуемый
Коэфф.

прочности
по сдвигу
Ктр.=0,87

Требуемый
Коэфф.

прочности
на растяж.
при изгибе

Ктр.=0,87

Е =4500Е =1800Е =3200

Изгиб,
МПа

Сдвиг,
МПа

Упругий
прогиб,

МПа

Расчетные характеристики
материалов

Общий
модуль

упругости на
поверхности

МПа

Стоим. 1000м²
покрытия в баз.

ценах 2001г.
тыс.руб.

Коэффициет прочности

РасчетныеДопустимые
Схема конструкции,

толщина слоев

1 5

Е =2000

ЕIII
общ.=178,75

Геосинтетический материал "Дорнит" 5

Коэфф.
прочности

по упругому
прогибу
Ктр.=2,62

Коэфф.
прочности
по сдвигу
Ктр.=2,623

Коэфф.
прочности
на растяж.
при изгибе
Ктр.=2,289

Е =2800Е =1200

Е =275 Е =275

ЕII
общ.=252,00

Горячий плотный м/зернистый асфальто-
бетон II марки тип Б,  ГОСТ 9128-2013
Горячий пористый к/зернистый асфальто-
бетон II марки,  ГОСТ 9128-2013

Егр.=130

Чёрный щебень, укладываемый по способу
заклинки, ГОСТ 8267-93*

224,02

304,66

Расчет выполнен в программе ROBUR.
3. Асфальтобетонные смеси приняты по ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтобетонные 

2. Варианты конструкции дорожной одежды рассчитаны согласно ОДН 218.046-01.

Примечания:
1. Варианты конструкции дорожной одежды разработаны в соотвествии  

дорожные, аэродромные и асфальтобетон".

с СП 42.13330.2016, а также с учётом опыта строительства дорожных одежд в данном районе.

Грунт - щебенистый с песчаным заполнителем
Егр.=130 Егр.=130

Е =600 Е =600

Изм. Кол.уч.Лист N док.Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Автомобильные дорогиПров.
Разраб.

Шинкевич

ГИП
Н. контр. Корниенко

Корниенко

П
Андреева 02.22

ООО "ИнвестСтройПроект"
г. Ростов-на-Дону

Корректировка проектной документации объекта: Полигон захоронения твердых

коммунальных отходов в Красносулинском районе Ростовской области и

Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тонн в год

в Красносулинском районе Ростовской области.

870-01

Варианты конструкции
 дорожной одежды

02.22

02.22
02.22

1
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Мусорозавод

Ростовская область

Исходные данные для расчета

Категория IV

Количество полос движения в обоих направлениях 2

Тип дорожной одежды облегченный

Ежегодный прирост интенсивности 1.04

Дорожно-климатическая зона IV

Тип расчетной нагрузки
АK10(ГОСТ 32960-2014, при P = 0.6
МПа)

Тип местности по увлажнению 1

Срок службы, лет 12

Уровень надежности 0.80

Глубина промерзания грунта, м 1.00

Приведенная интенсивность на одну полосу, авт./сут. 104.00

Уровень грунтовых вод, от низа дорожной одежды,м 2.00
Расчет нагрузки

Группа расчетной нагрузки - АK10(ГОСТ 32960-2014, при P = 0.6 МПа)

Давление от колеса на покрытие - 0.600, МПа

Диаметр штампа расчетного колеса - 37.000, см

Показатель изменения интенсивности - 1.040

Приведенная интенсивность на год службы T = 41 - 104.000 авт/сут

Приведенная интенсивность на срок службы дорожной одежды T = 12 - 33.348 авт/сут

Коэффициент учета вероятностного отклонения - 1.26

Расчетное количество дней в году - 145

Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки - 41626.904

Конструкция дорожной одежды

Слои конструкции

№ слоя Толщина слоя, см Наименование

1 5.00 Асфальтобетон плотный тип Б, на вязком битуме 60/90

2 7.00 Асфальтобетон пористый крупнозернистый, на вязком битуме 60/90

3 10.00 Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией С5
(максимальный размер зерен 80 мм)

4 20.00 Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией С4
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(максимальный размер зерен 80 мм)

5 0.00 Грунт суглинок легкий

Расчетные характеристики материалов слоев

№ слоя Тип параметра Значение

Модуль на упругий прогиб, МПа 3200.00

Модуль на сдвиг, МПа 650.00

Модуль на растяжение при изгибе, МПа 4500.00

Модуль на статику, МПа 300.00

1 Плотность, кг/м3 2400.00

Коэффициент М 5.50

Коэффициент альфа 5.90

Сопротивление растяжению при изгибе, МПа 9.80

Стоимость 0.0

Модуль на упругий прогиб, МПа 2000.00

Модуль на сдвиг, МПа 552.00

Модуль на растяжение при изгибе, МПа 2800.00

Модуль на статику, МПа 280.00

2 Плотность, кг/м3 2300.00

Коэффициент М 4.30

Коэффициент альфа 7.10

Сопротивление растяжению при изгибе, МПа 8.00

Стоимость 0.0

Модуль на упругий прогиб, МПа 260.00

Модуль на сдвиг, МПа 260.00

Модуль на растяжение при изгибе, МПа 260.00

3 Модуль на статику, МПа 260.00

Плотность, кг/м3 1900.00

Сопротивление растяжению при изгибе, МПа 0.00

Стоимость 0.0

Модуль на упругий прогиб, МПа 275.00

Модуль на сдвиг, МПа 275.00

Модуль на растяжение при изгибе, МПа 275.00
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4 Модуль на статику, МПа 275.00

Плотность, кг/м3 1900.00

Сопротивление растяжению при изгибе, МПа 0.00

Стоимость 0.0

Модуль на упругий прогиб, МПа 50.00

Модуль на сдвиг, МПа 50.00

Модуль на растяжение при изгибе, МПа 50.00

Модуль на статику, МПа 50.00

Угол трения, градусы 9.95

5 Угол трения на статику, градусы 21.00

Сцепление, МПа 0.01230

Сцепление на статику, МПа 0.02400

Влажность, доли 0.650

Плотность, кг/м3 0.00

Стоимость 0.0

Расчет по упругому прогибу

Минимальный требуемый модуль упругости - 150.00, МПа

Таблица расчетных модулей упругости

Номер слоя Модуль упругости, МПа

5 192.00

4 160.00

3 117.60

2 95.75

1 50.00

Общий расчетный модуль упругости - 192.00, МПа

Коэффициент прочности - 1.280

Требуемый коэффициент прочности - 1.020

Прочность обеспечена

Расчет по сдвигу

Диаметр штампа расчетного колеса - 37, см

Расчет для слоя - Грунт суглинок легкий
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Таблица расчетных модулей упругости

Номер слоя Модуль упругости, МПа

1 50.00

Толщина слоев - 42.0, см

Средний модуль упругости верхних слоев - 362.24, МПа

Общий модуль упругости нижних слоев - 50.00, МПа

Угол внутреннего трения, градусы - 9.95

Действующее активное напряжение сдвига - 0.02703, МПа

Средняя плотность - 2026.19, кг/куб.м

Предельное активное напряжение сдвига - 0.03113, МПа

Коэффициент Kd - 2.00

Коэффициент прочности - 1.151

Требуемый коэффициент прочности - 0.870

Прочность обеспечена

Расчет на растяжение при изгибе

Средний модуль упругости верхних слоев - 3508.33, МПа

Таблица расчетных модулей упругости

Номер слоя Модуль упругости, МПа

3 117.60

2 95.75

1 50.00

Толщина слоев асфальтобетона - 12.0, см

Растягивающее напряжение в верхнем монолитном слое - 1.541, МПа

Прочность материала при многокр растяж при изгибе - 3.508, МПа

Коэффициент прочности - 2.277

Требуемый коэффициент прочности - 0.870

Прочность обеспечена

Расчет на статическую нагрузку

Диаметр штампа расчетного колеса - 33, см

Расчет для слоя - Грунт суглинок легкий

Таблица расчетных модулей упругости
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Номер слоя Модуль упругости, МПа

1 50.00

Толщина слоев - 42.0, см

Средний модуль упругости верхних слоев - 275.24, МПа

Общий модуль упругости нижних слоев - 50.00, МПа

Угол внутреннего трения, градусы - 21.00

Действующее активное напряжение сдвига - 0.02508, МПа

Средняя плотность - 2026.19, кг/куб.м

Предельное активное напряжение сдвига - 0.05453, МПа

Коэффициент Kd - 2.00

Коэффициент прочности - 2.175

Требуемый коэффициент прочности - 0.870

Прочность обеспечена

Расчет на морозоустойчивость

Номер грунта по пучинистости - 3

Допустимая величина морозного пучения - 6.0, см

Коэффициент, учитывающий влияние глубины залегания УГВ - 0.62

Коэффициент зависящий от степени уплотнения грунта - 0.80

Коэффициент учитывающий влияние гранулометрического состава - 1.30

Коэффициент учитывающий влияние нагрузки от собственного веса - 1.05

Коэффициент зависящий от расчетной влажности грунта - 1.05

Средняя величина морозного пучения - 8.5, см

Требуемая толщина дорожной одежды - 16.2, см

Фактическая толщина дорожной одежды - 42.0, см

Морозоустойчивость обеспечена
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Мусорозавод

Ростовская область

Исходные данные для расчета

Категория IV

Количество полос движения в обоих направлениях 2

Тип дорожной одежды облегченный

Ежегодный прирост интенсивности 1.04

Дорожно-климатическая зона IV

Тип расчетной нагрузки
АK10(ГОСТ 32960-2014, при P = 0.6
МПа)

Тип местности по увлажнению 1

Срок службы, лет 12

Уровень надежности 0.80

Глубина промерзания грунта, м 1.00

Приведенная интенсивность на одну полосу, авт./сут. 104.00

Уровень грунтовых вод, от низа дорожной одежды,м 2.00
Расчет нагрузки

Группа расчетной нагрузки - АK10(ГОСТ 32960-2014, при P = 0.6 МПа)

Давление от колеса на покрытие - 0.600, МПа

Диаметр штампа расчетного колеса - 37.000, см

Показатель изменения интенсивности - 1.040

Приведенная интенсивность на год службы T = 41 - 104.000 авт/сут

Приведенная интенсивность на срок службы дорожной одежды T = 12 - 33.348 авт/сут

Коэффициент учета вероятностного отклонения - 1.26

Расчетное количество дней в году - 145

Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки - 41626.904

Конструкция дорожной одежды

Слои конструкции

№ слоя Толщина слоя, см Наименование

1 5.00 Асфальтобетон плотный тип Б, на вязком битуме 60/90

2 7.00 Асфальтобетон пористый крупнозернистый, на вязком битуме 60/90

3 14.00 Щебень легкоуплотняемый (40-80 мм) с заклинкой
фракционированным мелким щебнем

4 20.00 Щебеночная смесь с непрерывной гранулометрией С4
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(максимальный размер зерен 80 мм)

5 0.00 Грунт суглинок легкий

Расчетные характеристики материалов слоев

№ слоя Тип параметра Значение

Модуль на упругий прогиб, МПа 3200.00

Модуль на сдвиг, МПа 650.00

Модуль на растяжение при изгибе, МПа 4500.00

Модуль на статику, МПа 300.00

1 Плотность, кг/м3 2400.00

Коэффициент М 5.50

Коэффициент альфа 5.90

Сопротивление растяжению при изгибе, МПа 9.80

Стоимость 0.0

Модуль на упругий прогиб, МПа 2000.00

Модуль на сдвиг, МПа 552.00

Модуль на растяжение при изгибе, МПа 2800.00

Модуль на статику, МПа 280.00

2 Плотность, кг/м3 2300.00

Коэффициент М 4.30

Коэффициент альфа 7.10

Сопротивление растяжению при изгибе, МПа 8.00

Стоимость 0.0

Модуль на упругий прогиб, МПа 450.00

Модуль на сдвиг, МПа 450.00

Модуль на растяжение при изгибе, МПа 450.00

3 Модуль на статику, МПа 450.00

Плотность, кг/м3 1600.00

Сопротивление растяжению при изгибе, МПа 0.00

Стоимость 0.0

Модуль на упругий прогиб, МПа 275.00

Модуль на сдвиг, МПа 275.00

Модуль на растяжение при изгибе, МПа 275.00
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4 Модуль на статику, МПа 275.00

Плотность, кг/м3 1900.00

Сопротивление растяжению при изгибе, МПа 0.00

Стоимость 0.0

Модуль на упругий прогиб, МПа 50.00

Модуль на сдвиг, МПа 50.00

Модуль на растяжение при изгибе, МПа 50.00

Модуль на статику, МПа 50.00

Угол трения, градусы 9.95

5 Угол трения на статику, градусы 21.00

Сцепление, МПа 0.01230

Сцепление на статику, МПа 0.02400

Влажность, доли 0.650

Плотность, кг/м3 0.00

Стоимость 0.0

Расчет по упругому прогибу

Минимальный требуемый модуль упругости - 150.00, МПа

Таблица расчетных модулей упругости

Номер слоя Модуль упругости, МПа

5 243.12

4 204.93

3 148.50

2 95.75

1 50.00

Общий расчетный модуль упругости - 243.12, МПа

Коэффициент прочности - 1.621

Требуемый коэффициент прочности - 1.020

Прочность обеспечена

Расчет по сдвигу

Диаметр штампа расчетного колеса - 37, см

Расчет для слоя - Грунт суглинок легкий
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Таблица расчетных модулей упругости

Номер слоя Модуль упругости, МПа

1 50.00

Толщина слоев - 46.0, см

Средний модуль упругости верхних слоев - 411.17, МПа

Общий модуль упругости нижних слоев - 50.00, МПа

Угол внутреннего трения, градусы - 9.95

Действующее активное напряжение сдвига - 0.02104, МПа

Средняя плотность - 1923.91, кг/куб.м

Предельное активное напряжение сдвига - 0.03139, МПа

Коэффициент Kd - 2.00

Коэффициент прочности - 1.492

Требуемый коэффициент прочности - 0.870

Прочность обеспечена

Расчет на растяжение при изгибе

Средний модуль упругости верхних слоев - 3508.33, МПа

Таблица расчетных модулей упругости

Номер слоя Модуль упругости, МПа

3 148.50

2 95.75

1 50.00

Толщина слоев асфальтобетона - 12.0, см

Растягивающее напряжение в верхнем монолитном слое - 1.368, МПа

Прочность материала при многокр растяж при изгибе - 3.508, МПа

Коэффициент прочности - 2.565

Требуемый коэффициент прочности - 0.870

Прочность обеспечена

Расчет на морозоустойчивость

Номер грунта по пучинистости - 3

Допустимая величина морозного пучения - 6.0, см

Коэффициент, учитывающий влияние глубины залегания УГВ - 0.62

Коэффициент зависящий от степени уплотнения грунта - 0.80
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Коэффициент учитывающий влияние гранулометрического состава - 1.30

Коэффициент учитывающий влияние нагрузки от собственного веса - 1.05

Коэффициент зависящий от расчетной влажности грунта - 1.05

Средняя величина морозного пучения - 8.5, см

Требуемая толщина дорожной одежды - 16.2, см

Фактическая толщина дорожной одежды - 46.0, см

Морозоустойчивость обеспечена
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